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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST-   kod główny –CPV- 45111100-9  

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  przepisy  ogólne 
dotyczące wykonania robót budowlano – montażowych . Tematem jest   Przebudowa, 
rozbudowa,  nadbudowa budynku Ośrodka ,,  CARITAS BLIŹNIM’’  w Ptakach, gmina 
18 - 414 Nowogród.
1.2. Zakres stosowania OST  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych.

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze- ( kod CPV- 45100000-8)
B.02.00.00 – Roboty rozbiórkowe         ( kod CPV- 45111100-9) 
B.03.00.00 – Roboty ziemne-               -( kod CPV- 45110000-1)
B.04.00.00 – Roboty zbrojarskie          -( kod CPV- 45262310-7)
B.05.00.00-  Roboty betonowe           - ( kod CPV- 45262300-4)                 
B.06.00.00 – Konstrukcje stalowe       - ( kod CPV-45262400-5)
B.07.00.00 – Roboty murowe              - ( kod CPV- 45262522-6)
B.08.00.00 – Stropy                             - ( kod CPV- 45262311-4)
B.09.00.00 – Roboty pokrywcze         - ( kod CPV- 45260000-7)

     
1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i  tymczasowe budynki  lub budowle  (mosty, 

budowle  ziemne,  tunele,  drogi,  linie  kolejowe,  sieci  energetyczne  i 
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  ściany 
oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe)  stanowiące  bazę 
techniczno – użytkową,  wyposażoną w instalacje  i  urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa 
i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane – jest  to budowa,  montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego  lub  części  wraz  z  urządzeniami  reklamowymi,  dziełami 
plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.

1.4.4. Projekt  –  należy  przez  to  rozumieć  projekt  indywidualny,  typowy  lub 
powtarzalny.

1.4.5. Drogi  bez  bliższego  określenia  –  to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie 
będące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do 
placu budowy.

1.4.6. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania  pozwolenia  lub  czynności  pomocnicze   albo  prace  związane  z 
budową  (np.  wytwarzanie  na  budowie  elementów  prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.).

1.4.7. Właściwy organ – to organ administracji  państwowej  w gminach,  miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
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1.4.8. Inwestor  –  to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do 
występowania w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności 
lub opracowań.

1.4.10. Plan realizacyjny to:  plan usytuowania obiektu budowlanego,  sporządzony w 
ramach założeń  techniczno  –  ekonomicznych  inwestycji  lub  w dokumentacji 
jednostadiowej  dla  inwestycji  realizowanych  przez  jednostki  gospodarki 
uspołecznionej,  oraz plan zagospodarowania działki  budowlanej,  realizowane 
przez  osoby  fizyczne  i  jednostki  organizacyjne  nie  będące  jednostkami 
gospodarki uspołecznionej.

1.4.11. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, 
jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych;
- kierowanie  robotami  budowlanymi  lub  wytwarzaniem  konstrukcyjnych 

elementów budowlanych  (np.  wykonywanie  funkcji  kierownika robót,  obiektu, 
majstra budowlanego);

- sprawowanie  kontroli  i  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  wytwarzaniem 
konstrukcyjnych  elementów  budowlanych  (np.  kontrola  techniczna  jakości 
budowy,  obiektu,  wytwarzania  elementów  budowlanych,  techniczny  nadzór 
inwestorski);

- sprawdzanie  prawidłowości  rozwiązań  projektowych  lub  kontrola  techniczna 
robót i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji 
państwowej lub gospodarczej.

1.4.12. Sprzęt  zmechanizowany  –  to  maszyny  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice, 
przenośniki,  betoniarki,  przeciągarki  wagonowe,  ciągniki  i  inny  sprzęt  o 
napędzie silnikowym.

1.4.13. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie 
jak:  zawiesia,  uchwyty,  bloki  przenośne,  podstawki  ładunkowe,  pomosty 
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

1.4.14.Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy,  rozumie  się  przez  to  przyjmującego  zamówienie  na  wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów;
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 

obowiązków zamawiającego należy:  przekazanie  placu budowy,  przekazanie 
dokumentacji  projektowej  oraz  zapewnienie  nadzoru  autorskiego  i 
inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik  budowy  –  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w 
czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonanych 
odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej 
pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.
1.4.18. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.
1.4.19. Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt  z ponumerowanymi 

stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych 
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.20. Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
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1.4.21. Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inżyniera,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 
dokumentacji projektowej.

1.4.23. Przedsięwzięcie  budowlane  –  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia 
drogowego lub całkowita  modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.24. Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.25. Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  –  odległość  między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do 
osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.26. Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca 
odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego 
spełnienia  przewidywanych   funkcji  techniczno – użytkowych.  Zadanie może 
polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 
dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej.

Po  przekazaniu  placu  budowy  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  punkty  główne 
terenu.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie 
dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez Zamawiającego,  Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi 
do zatwierdzenia.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za 
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego 
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przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i 
wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub 
w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji 
albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów  lub  elementów  budowli  nie  znajdowały  się  w  przeważającej  mierze  w 
pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową  lub  SST,  ale  osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementy 
budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, i  wpłynęło  to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to 
takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji 
elementy budowli  powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  placu 
budowy, w sposób określony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  W 
zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie 
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory, 
światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być 
akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed 
ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie  w 
miejscach i  ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych.  Treść tablic 
informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót 
wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  szczególności 
Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
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a) Miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe 
powinny  być  tak  wybrane,  aby  nie  powodować  zniszczeń  w  środowisku 
naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym

d) Materiały stosowane do robót nie powinny  zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i  kary za przekroczenie  w trakcie realizacji  robót  norm,  określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

(2) Ochrona wód.

Wody  powierzchniowe  i  wody  gruntowe  nie  mogą  być  zanieczyszczane  w 
czasie robót.

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone 
są  w  sąsiedztwie  zbiorników  lub  cieków  wodnych  to  w  razie  potrzeby  obszary  te 
powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu 
robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które 
redukują  zawartość  pyłów  i  innych  zanieczyszczeń  w odprowadzanych  wodach  do 
poziomu  nie  większego  od  występującego  w  naturalnych  zbiornikach  i  ciekach 
wodnych, do których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów 
powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak 
pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.

Zbiorniki  materiałów  napędowych,  olejów,  bitumów,  chemikaliów  i  innych 
szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób 
gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny i  sprzęt  zmechanizowany nie  mogą poruszać się w obrębie  granic 
zbiorników i  cieków wodnych  z  wyjątkiem przypadków,  gdy uzyskano  na to  zgodę 
odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych 
w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stężenie  pyłów  i  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  nie  może 
przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli  roboty będą prowadzone metodą mieszania  materiałów na budowie  z 
użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany 
sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone 
na terenach zabudowanych za zgodą organów  administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hałasem

Jeżeli  roboty prowadzone  będą na terenach zabudowanych  to  Zamawiający 
powinien  określić  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST  i  uzgodnić  z  odpowiednimi 
organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę 
możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.
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Wykonawca  nie  powinien   stosować  innej  technologii  robót,  o  większym 
poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  powinny  być  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny i  urządzenia napędzane silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny 
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli  przy  realizacji  robót  konieczne  jest  spalanie  korzeni,  pni  lub  innych 
materiałów  to  przed  rozpoczęciem  spalania  Wykonawca  powinien  powiadomić 
odpowiednie władze i / lub służby.

Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do 
jakichkolwiek  uszkodzeń  sąsiadujących  obiektów,  drzew  i  krzewów.  Zarówno 
lokalizacja  jak  i  sposób  spalania  powinny  być  uzgodnione  przez  Wykonawcę  z 
odpowiednimi  władzami.  Przy  operacji  spalania,  w  razie  potrzeby,  Wykonawca 
powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska 
powinny być wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, 
powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, 
wywołany  bezpośrednio  jako  rezultat  realizacji  robót.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą być 
dopuszczone do użycia.

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów  do  wód  powierzchniowych  i/lub  gruntowych  albo  powietrza  to  materiały 
takie nie mogą być stosowane.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 
być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa 
dopuszczenia,  wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  jeżeli  wymagają 
tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót   lub 
brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  naprawionej  własności  powinien  być  nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  spowodowanie  uszkodzenia 
urządzeń  uzbrojenia  terenu,  przewodów,  rurociągów,  kabli  teletechnicznych  itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca,  na  podstawie  informacji  podanej  przez  Zamawiającego, 
dotyczącej  istniejących  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  powinien  przed  rozpoczęciem 
robót  zasięgnąć  od  ich  właścicieli  danych  odnośnie  dokładnego  położenia  tych 
urządzeń w obrębie placu budowy.

O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich 
przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.

jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji  dostarczonej  Wykonawcy  przez  zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach 
osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach 
osi  na  istniejących  ani  wykonywanych  konstrukcjach  nawierzchni  w  obrębie  granic 
placu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz 
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robót.
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Wykonawca  powinien  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru. 
utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później  niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać 
roboty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie 
przed  użyciem  materiału  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane 
wyniki  badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do 
wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
wyboru  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien 
powiadomić  Inżyniera  o  swoim  wyborze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.3. Materiały miejscowe

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 

Wykonawca  nie  może  eksploatować  źródła  materiałów  miejscowych  do 
czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i 
zaaprobowany  przez  Inżyniera.  Nie  dotyczy  to  istniejących  źródeł  materiałów 
miejscowych,  poprzednio  eksploatowanych  przemysłowo  na  podstawie  wcześniej 
wydanych decyzji odpowiednich urzędów.

Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  wykonawcę  jest  uwarunkowane 
dostarczeniem Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji 
źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w 
danym źródle w wymaganej ilości.

Lokalizacja  źródeł  materiałów  miejscowych  wskazanych  przez 
Zamawiającego powinna być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach 
przetargowych.  generalnie  materiały  z  tych  źródeł  będą  akceptowane,  z  tym  że 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii 
robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających  wymaganiom 
określonym w SST.

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  na podstawie  próbek pobranych  ze źródła  nie 
można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne 
wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz 
może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.

Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa budynku Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach gmina Nowogród

11



2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w 
celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami. 
Próbki  materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia  ich właściwości.  Wynik 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny 
być zachowane następujące warunki:
a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier  zezwoli  wykonawcy  na użycie  tych  materiałów do innych  robót,  niż  te  dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki 
przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady 
materiałów  powstałe  w  czasie  przechowywania  i  składowania  ponosi  Wykonawca. 
Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w 
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z 
tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w  sposób  umożliwiający 
inspekcję materiałów.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po 
zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót.  Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie 
organizacji  robót,  zaakceptowanych  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym. 
Wykonawca  powinien  również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o 
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swoim wyborze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 
zachowania  warunków  kontraktu,  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie 
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i wskazaniach Inżyniera,  w 
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami 
transportu,  umożliwiającymi  prowadzenie  robót  w  przypadku  awarii  podstawowych 
środków transportu.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
kontraktu  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami SST, PZJ,  projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inżyniera.

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.  

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach,  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę.

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje  inżyniera,  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 

elementów  robót,  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, 
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości,  wyniki  badań naukowych  oraz inne czynniki  wpływające  na rozważaną 
kwestię.

Inżynier  jest upoważniony do kontroli  wszystkich robót i  kontroli  wszystkich 
materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając 
przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi  wykonawcę  o  wykrytych 
wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań 
jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST.  Z  odrzuconymi 
materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców  

Jeśli  Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji 
projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami 
wykonanymi  poprzednio  przez  innych  wykonawców,  to  Inżynier  zleci  taki  sposób 
postępowania  z  poprzednio  wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować  ich  wady,  a 
Wykonawca  wykona  dodatkowe  roboty  zlecone  przez  Inżyniera  na  koszt 
Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia 

robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót;
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót;
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót;
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 
badań);

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do   sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo – kontrolne;

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów;

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu;

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli i jakości robót

Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i 
wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli   Inżynier  może  zażądać  od 
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich 
wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość powinny być 
określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam 
określone,  to  Wykonawca  powinien  ustalić  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem.  Ustalenia  takie  powinny  być 
zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  zaświadczenie,  że  wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a 
wszystkie  urządzenia  w  dobrym  stanie  technicznym.  Inżynier  powinien  mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i  oznakowane,  w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary  
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Wszystkie  badania  i  pomiary  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z 
wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania 
wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powinien 
powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji 
Inżyniera.

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca powinien  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów z wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia jakości.

Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty  ze wszystkich badań 
i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inżynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę,  może  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są  niewiarygodne,  to  Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać 
się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inżynier 
może dopuścić  do użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda 
partia  dostarczona  do  robót  powinna  posiadać  atest  określający  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników 
tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.

6.8. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy powinny być  dokonywane na bieżąco i  powinny 
dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i 
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz 
stanowiska służbowego.  Zapisy powinny być czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być 
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika 
budowy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inżyniera;
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi;

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót;

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
powinny być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma uprawnień  do  wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te 
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie 
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Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót  powinien określić  faktyczny zakres wykonywanych robót  w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni 
przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

O  ile  dla  pojedynczych  elementów  zadania  budowlanego  nie  określano 
inaczej,  wszystkie  pomiary  długości,  służące  do  obliczeń  pola  powierzchni  robót, 
będą wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 
podstawie  masy  na  pojeździe  powinny  być  ważone  co  najmniej  raz  dziennie,  w 
czasie  wskazanym  przez  Inżyniera.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w 
sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.

Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe 
powinny  być  przewożone  pojazdami  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Pojazdy 
przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że 
skrzynia pojazdu ma taki kształt,  że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. 
Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego 
identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego 
typu  używanych  pojazdów.  Obmiar  objętości  nastąpi  w  punkcie  dostawy.  Objętość 
materiału  na  pojeździe,  stanowiąca  nadmiar  w  stosunku  do  uzgodnionej  przez 
Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość 
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od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inżyniera,  albo  zaakceptowane  przy 
zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 
przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem 
jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od 
czasu  poprzedniej  kontroli  zostanie  zredukowana  w  stopniu  określonym  przez 
stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał 
rozliczany  na  podstawie  objętości  może  być  ważony  i  przeliczany  na  odpowiednią 
liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia 
o  takiej  metodzie  obmiaru  oraz  wartość  gęstości  objętościowej  stosowana  w 
przeliczeniach,  powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie 
przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości  objętościowej  materiału  jeżeli 
rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.

W  przypadku  elementów  standaryzowanych,  dla  których  w  ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w SST.

Cement i wapno będą mierzone w megagramach.
Drewno  będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu 

ilości wbudowanej w konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach  określonych  w 

dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru 
robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę. 
Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca 
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  przez  Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.   Wagi i zasady ważenia  

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie  wagi  w  ilości  i  w  miejscach  zaakceptowanych przez  Inżyniera.  Wagi 
powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że 
były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.
Jeżeli  kontrola  wykaże,  że  stosowana  waga  wskazuje  zaniżoną  masę,  to 

zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana.
Jeżeli  kontrola  wykaże,  że  stosowana waga wskazuje  zawyżoną  masę,  to 

zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów 
ważonych  z  zastosowaniem takiej  wagi  od czasu ostatniej  zaakceptowanej  kontroli 
zredukowana  o  stwierdzony  błąd,  pomniejszony  o  dopuszczalną  tolerancję  równą 
0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary  powinny  być  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym 
odbiorem robót,  a  także w przypadku występowania  dłuższej  przerwy w robotach i 
zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku 
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  fornale  oddzielnego  załącznika  do  księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności  od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót,  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do 

dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie 
dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych 
wcześniejszych  ustaleń,  Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje 
decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  decyzję 
dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i  podejmowaniu  decyzji  o robotach poprawkowych  lub 
robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 
dotyczących danej części robót.

8.3.   Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
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8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch 
kontraktu,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego  przy  udziale  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru 
robót  dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 
dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja  dokonuje  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do wymagań  przyjętych  w 
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest 
protokół  odbioru  końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest.  zobowiązany  przygotować 
następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 

i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
SST,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznacza 
komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z 
usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym.

Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa,  skalkulowana  przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej 
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa 

budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawa  placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Polskie normy i Normy Branżowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
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Część opisowa inwestycji

a) Podstawa opracowania była umowa zawarta pomiędzy Caritas Diecezji Łomżyńskiej 

a  mgr  inż.  arch.  Teresą  Chwal.,wizja  lokalna  i  badanie  stanu  technicznego 

elementów  konstrukcyjnych  i  pełna  inwentaryzacja  obiektu  i  dokumentacja 

fotograficzna autorki projektu.

b) Cel opracowania.
Celem  opracowania  opinii  technicznej  i  inwentaryzacji  jest  zbadanie  stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych budynku oraz określenie możliwości jego 
adaptacji i rozbudowy.

c) Opis budynku.
1. Czas powstania i opis funkcjonalny budynku.

 Budynek  został  wybudowany  w  latach  1970-1980  jako  obiekt  turystyczno 
rekreacyjny. W zamierzeniu miał być wykorzystywany tylko w  okresie letnim – nie 
ma instalacji grzewczej. W piwnicy znajdują się pomieszczenia pomocnicze i garaż, 
na parterze sala kominkowa, niewielka kuchnia bez zaplecza i 4 pokoje gościnne. 
Pozostałe 6 pokoi gościnnych zlokalizowano na poddaszu.

2. Wyposażenie w instalacje.
 Budynek  jest  wyposażony  w  instalację  wodno  -  kanalizacyjną  i  elektryczną. 
Instalacja  wodociągowa  jest  zasilana  ze  studni  głębinowej  zlokalizowanej  na 
własnej działce. Ścieki są odprowadzane do szczelnego zbiornika ścieków.

3. Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy: 393m2

(1) powierzchnia użytkowa:
piwnice 154,17m2

parter 183,04m2
poddasze 175,04m2
(2) kubatura: 2810m3

Opis  budynku.  Jest   to  budynek  murowany,  oblicowany  od  zewnątrz  szalówką,  o 
układzie  podłużnym  ścian  nośnych,  ze  stropami  z  płyt  kanałowych,  parterowy, 
częściowo  podpiwniczony,  z  poddaszem  o  niesymetrycznym  układzie  połaci 
dachowych,  z jednej  strony wyniesionym do wysokości  piętra, z drugiej  opartym na 
stropie nad parterem tworząc niski nieużytkowy strych. Budynek w rzucie ma formę 
prostokąta  o  wymiarach  10,32-10,98x23,29-23,49m  przełamany  pośrodku 
uskokiem1,13m.  W  układzie  ścian  zewnętrznych  i  wewnętrznych  zauważa  się 
niedokładności  wytyczenia  geodezyjnego  objawiające  się  niewielkim  nietrzymaniem 
kątów i wymiarów (na długości elewacji  ok. 20cm). Są to odchylenia niezauważalne 
„dla oka”. W związku z tym iż są one na wszystkich kondygnacjach podobne (ściana 
stoi  na  ścianie)  nie  stanowią  zagrożenia  dla  konstrukcji  budynku.  Poniżej 
przedstawione są zdjęcia elewacji w obecnym stanie.

Opis elementów konstrukcji:

4. Fundamenty.
 W celu zbadania fundamentów wykonano przy budynku w miejscach oznaczonych 
na planie sytuacyjnym dwa wykopy do głębokości posadowienia.  Stwierdzono iż 
budynek  posiada  fundament  monolityczny  betonowy  z  odsadzkami  20cm.  Na 
wysokości posadzki piwnicy w fundamencie znajduje się izolacja pozioma z papy. 
Nad izolacją fundament jest murowany z bloczków betonowych. Na fundamencie 
nie widać śladów spękań –stan techniczny dobry.
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4.2. Ściany.
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne piwnicy murowane z cegły ceramicznej pełnej 
39cm, obłożone nad poziomem terenu okładziną z piaskowca. Ściana środkowa 
25cm z cegły ceramicznej pełnej.
(1) Ściany  zewnętrzne  parteru grubości  39cm  murowane  z  gazobetonu  i 

obłożone od zewnątrz szalówką sosnową na listwach drewnianych.
(2) Ściany piętra-poddasza murowane w części z gazobetonu 24cm w części z 

cegły kratówki 25cm i obłożone od zewnątrz szalówką sosnową na listwach 
drewnianych. 

(3) Ściany działowe murowane z cegły kratówki 12cm.
Stan techniczny ścian głównej bryły budynku jest dobry. Nie widać na nich śladów 
zarysowań  ani  innych  objawów  zniszczenia.  W  dobrym  stanie  jest  również 
okładzina  kamienna  cokołu  i  szalówka  na  ścianach  nadziemia.  Niepokój  może 
budzić  brak  wieńców  na  ścianach  poddasza  pod  murłatami,  jak  również  w 
niektórych miejscach brak samych murłat i układanie belek więźby bezpośrednio na 
murze. Nie stanowi to zagrożenia dla konstrukcji muru ponieważ więźba jest spięta 
jętką i nie rozpycha ścian. Zagrożeniem jest brak zakotwienia więźby do budynku i 
brak  stabilności  przy  silnym  wietrze.  Przy  adaptacji  obiektu  do  całorocznego 
użytkowania  należy  również  zwrócić  uwagę  na  konieczność  ocieplenia  ścian 
zewnętrznych. 
4.3. Stropy.
(4) Stropy nad piwnicą i  parterem z  płyt  kanałowych  24cm.  Stan techniczny 

stropów nie budzi zastrzeżeń.
(5) Konstrukcja stropów nad poddaszem jest drewniana. Ponieważ belki stropu 

są jednocześnie częścią konstrukcji więźby dachowej opisano je w punkcie –
więźba dachowa.

4.5. Tarasy.
 W części wejściowej do budynku przylega dwukondygnacyjny taras o konstrukcji 
drewnianej wsparty na fundamencie żelbetowym. Nawierzchnia tarasu betonowego 
na poziomie parteru wymaga remontu. Konstrukcja drewniana tarasu w poziomie 
piętra  wymaga  wzmocnienia  i  korekty  nachylenia  (obecnie  taras  ma  za  duże 
nachylenie poprzeczne). Wszystkie poręcze na tarasach nie spełniają wymogów 
normatywnych dla budynków użyteczności publicznej (za niskie poręcze, za duże 
odległości między elementami) i kwalifikują się do wymiany.
Wzdłuż elewacji południowo-wschodniej w ostatnich latach do budynku dostawiono 
zadaszony  taras  o  konstrukcji  drewnianej.  Jest  on  w  bardzo  dobrym  stanie 
technicznym. 
4.6. Schody.
W  budynku  znajduje  się  wydzielona  ścianami  klatka  schodowa,  ze  schodami 
zabiegowymi  o konstrukcji  żelbetowej.  Schody są w dobrym stanie technicznym 
jednak ze względu na zbyt małe rozmiary i zabiegową konstrukcję, nie nadają się 
do zastosowania w budynku użyteczności publicznej.  

4.7. Więźba dachowa.
Więźba  dachowa  w  sensie  fizycznego  zachowania  elementów  znajduje  się  w 
dobrym stanie technicznym. Zauważa się nieznaczne miejscowe posinienia, poza 
tym  węźba  jest  zaimpregnowana  i  nieuszkodzona  przez  owady.  Ponieważ  na 
poddaszu wyczuwa się zapach środka do impregnacji  drewna,  przed podjęciem 
decyzji o pozostawieniu istniejącej konstrukcji w modernizowanym obiekcie, byłoby 
wskazane poddać drewno analizie pod kątem toksyczności impregnatów.
Więźba dachowa ma nieczytelny i trudny do określenia układ statyczny konstrukcji. 
Przedstawiono  to na rysunku na str.5.  Jak  opisano w punkcie  4.2.  o ścianach, 
więźba nie jest zakotwiona do wieńców (brak wieńców).  W niektórych miejscach 
brak  również  samych  murłat  i  więźba  spoczywa  bezpośrednio  na  murach.  Tak 
słabe utwierdzenie dachu może przy silnym wietrze zakończyć się jego zerwaniem 
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z  budynku.  Przy  projekcie  rozbudowy  i  adaptacji   należy  poprawić 
utwierdzenie  dachu  w  ścianach.  Poza  tym  więźba  dachowa  w  przypadku 
podjęcia  decyzji  o  jej  pozostawieniu  w  modernizowanym  budynku  będzie 
wymagała wzmocnień:
(6) Wzmocnienie belek stropowych – jętek ułożonych obecnie w odstępach 100-

150cm  –za  dużo  przy  przewidywanym  obciążeniu  sufitami  gipsowo 
kartonowymi  i ociepleniem. Można to zrobić przez zastosowanie wieszaka w 
linii kalenicy (szczegół „A”).

(7)   Podparcie lub odciążenie węzła „B” w którym następuje łączenie krokwi. W 
tym  miejscu  w  linii  dachu  występuje  wyraźne  ugięcie  spowodowane 
prawdopodobnie nadmiernym obciążeniem węzła.

(8)  Wzmocnienie wszystkich połączenia krokwi z kleszczami (obecnie wykonane 
na dwa gwoździe) -szczegół ”C” –dodatkowo śrubą M16.

d) Elementy wykończenia
1. Dach pokryty blachą dachówkową w dobrym stanie technicznym.
2. Cokół jest oblicowany płytami z piaskowca, a ściany nadziemia obłożone 

szalówką. Elewacja jest w dobrym stanie technicznym
3. Stolarka okienna i drzwiowa.

 W budynku w większości pomieszczeń znajdują się okna zespolone dwuszybowe 
malowane na biało w złym stanie technicznym -do wymiany.  Stolarka drzwiowa 
częściowo wymontowana, pozostawiona w ok. 30% pomieszczeń. Kwalifikuje się 
do  wymiany  z  racji  za  małych  wymiarów  otworów  w  stosunku  do  obecnych 
wymagań dla budynków użyteczności publicznej.

e) Ogólnie można określić stan techniczny budynku jako dobry. Budynek nadaje 
się do rozbudowy.

Projekt architektoniczny

a) Położenie i ogólna charakterystyka terenu.      

- Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Ptaki gmina Nowogród, 
na lewym brzegu rzeki Pisy.

- Otoczenie terenu objętego opracowaniem stanowią:
Od strony północnej   -Rzeka Pisa,  od zachodu półwysep w zakolu Pisy  
(działka  Caritas Bliźnim), od strony południowej– droga dojazdowa, od  
wschodu teren zalesiony.

- Zainwestowanie terenu:
 Na terenie projektowanej inwestycji znajduje się dwukondygnacyjny budynek 

murowany przeznaczony do przebudowy rozbudowy i nadbudowy. Jego stan 
zachowania i wygląd jest opisany szczegółowo w odrębnym opracowaniu pt.:  
„Opinia techniczna i inwentaryzacja...” 

Teren stanowi własność Caritas Bliźnim.

b) Uwarunkowania wynikające z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu.

2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa:
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3 nieprzekraczalne linie zabudowy: 10,0m od istn. ogrodzenia działki od strony 
rzeki Pisy (strona północna) i 12m od granicy działki nr20/5 (kontur gruntów 
leśnych Ls)

4 gabaryty rozbudowy- budynek w części parterowy w części o trzech 
kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze użytkowe).

11 Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne.
Projektowana inwestycja  ma na celu uzyskanie  obiektu  (pensjonat),  z  bazą 

noclegową i żywieniową na 48 osób, użytkowanego przez cały rok. 

W  istniejącym  budynku  projektuje  się  strop  żelbetowy  na  istniejącą  druga 

kondygnacją  i  nadbudowę  poddasza  użytkowego.  Od  strony  wschodniej 

dobudowano  skrzydło  uzyskując  kształt  rzutu  litery  ”L”,  a   na  przedłużeniu 

ściany  południowej  dobudowano  segment  długości  ok.  8m.  Do  tak 

ukształtowanej trzykondygnacyjnej bryły budynku projektuje się dobudowanie 

od strony wschodniej i południowej segmentu parterowego mieszczącego holl 

wejściowy i sale spotkań.  Przebudowa wnętrza starego budynku jest związana 

ze zmianą układu funkcjonalnego. Obejmuje ona nowe podziały pomieszczeń i 

związane  z  tym  nowe  ściany  wewnętrzne,  oraz  przebicia  w  ścianach 

konstrukcyjnych  i  działowych.  Projektuje  się  zniwelowanie  tzw.  półpiętra  - 

różnicy w poziomie stropów nad piwnicą w sali kominkowej, poprzez wykonanie 

nowego stropu i uzyskanie dodatkowych pomieszczeń piwnicznych. 

12 Opis rozwiązań projektowych budynku.

Główna bryła domu po rozbudowie w rzucie będzie miała formę Litery „L” o 

wymiarach  18,09m  x  31,08m.  Będzie  częściowo  podpiwniczona, 

trzykondygnacyjna (w tym poddasze użytkowe),  o symetrycznym dachu o 

nachyleniu  40o.  Część   parterowa  niepodpiwniczona,  dobudowana  do 

głównej bryły budynku od strony południowej i wschodniej mieszcząca holl 

wejściowy  i  sale  spotkań.   Technologia  tradycyjna  murowana,  stropy 

żelbetowe  wylewane. 

13 Rozwiązanie techniczne przyłączy: 
(3) zasilanie  w  wodę:  projektuje  się  rozbiórkę  istniejącego  przyłącza  ze 

studni głębinowej i przyłączenie budynku do proj. wiejskiej sieci wodociągowej 

wg odrębnego opracowania.
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(4) ścieki  sanitarne  do  czasu  wybudowania  sieci  kanalizacyjnej  i  wiejskiej 

oczyszczalni  ścieków  będą  odprowadzane  do  istniejących  zbiorników 

szczelnych.

(5) odprowadzenie ścieków deszczowych na własny nieutwardzony teren.

(6) zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza. 

(7) ogrzewanie z proj. kotłowni własnej. Projektuje się  układ ogrzewania 

zasilany z dwu kotłowni:

     1. zasilanej piecem na ekogroszek, 

2. zasilanej olejem opałowym.

14 Teren na którym znajduje się projektowany budynek jest położony w 
Obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk  „Natura 2000” Doliny Pisy, oraz na 
obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej 
Narwi.

15 Teren na którym znajduje się projektowany budynek znajduje się poza 
strefą eksploatacji górniczej.

16 Projektowany budynek nie będzie wywierał negatywnego wpływu na 
środowisko. Nie spowoduje zanieczyszczenia gruntu wód i powietrza.

17 Bilans terenu 

(8) powierzchnia działki             7430m2       - 100%

(9) pow. zabudowy istniejąca:241m2 - 3,2%

(10)pow. zabudowy projektowana: 449m2 -6,0%

(11) pow. zabudowy razem: 690m2 -9,3%

(12) pow. dojść i dojazdów 890m2 -12,0%
(13) pow. zieleni 5160m2     -69,5%

1. Opis budynku istniejącego.
1.1. Czas powstania i opis funkcjonalny budynku.

 Budynek  został  wybudowany  w  latach  1970-1980  jako  obiekt  turystyczno 
rekreacyjny. W zamierzeniu miał być wykorzystywany tylko w  okresie letnim – nie 
ma instalacji grzewczej. W piwnicy znajdują się pomieszczenia pomocnicze i garaż, 
na parterze sala kominkowa, niewielka kuchnia bez zaplecza i 4 pokoje gościnne. 
Pozostałe 6 pokoi gościnnych zlokalizowano na poddaszu.
1.2. Opis  budynku.  Jest   to  budynek  murowany,  oblicowany  od  zewnątrz 

szalówką,  o  układzie  podłużnym  ścian  nośnych,  ze  stropami  z  płyt 
kanałowych,  parterowy,  częściowo  podpiwniczony,  z  poddaszem  o 
niesymetrycznym układzie połaci dachowych, z jednej strony wyniesionym do 
wysokości  piętra,  z  drugiej  opartym na stropie  nad parterem tworząc  niski 
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nieużytkowy  strych.  Budynek  w  rzucie  ma  formę  prostokąta  o  wymiarach 
10,98x23,49m przełamany pośrodku uskokiem1,13m.

1.3. Opis konstrukcji.
(14) Fundamenty. W celu zbadania fundamentów wykonano przy budynku 

dwa  wykopy  do  głębokości  posadowienia.  Stwierdzono  iż  budynek  posiada 
fundament monolityczny betonowy z odsadzkami 20cm. Na wysokości posadzki 
piwnicy  w  fundamencie  znajduje  się  izolacja  pozioma  z  papy.  Nad  izolacją 
fundament jest murowany z bloczków betonowych. Na fundamencie nie widać 
śladów spękań –stan techniczny dobry.

(15) Ściany  konstrukcyjne  zewnętrzne  piwnicy murowane  z  cegły 
ceramicznej  pełnej  39cm,  obłożone  nad  poziomem  terenu  okładziną  z 
piaskowca. Ściana środkowa 25cm z cegły ceramicznej pełnej.

1. Ściany  zewnętrzne  parteru grubości  39cm  murowane  z  gazobetonu  i 
obłożone od zewnątrz szalówką sosnową na listwach drewnianych.

2. Ściany piętra-poddasza murowane w części z gazobetonu 24cm w części z 
cegły  kratówki  25cm i  obłożone od zewnątrz  szalówką sosnową na listwach 
drewnianych. 

3. Ściany działowe murowane z cegły kratówki 12cm.
4. Stropy  nad  piwnicą  i  parterem z  płyt  kanałowych  24cm.  Stan  techniczny 

stropów nie budzi zastrzeżeń.
5. Konstrukcja  stropów  nad  poddaszem jest  drewniana.  Belki  stropu  są 

jednocześnie  częścią  konstrukcji  więźby  dachowej.  Więźba  dachowa  ma 
nieczytelny  i  trudny  do  określenia  układ  statyczny  konstrukcji,  nie  jest 
zakotwiona do wieńców (brak wieńców). W niektórych miejscach brak również 
samych murłat i więźba spoczywa bezpośrednio na murach.

6. Dach pokryty blachą dachówkową w dobrym stanie technicznym.

1.4. Wyposażenie w instalacje.
 Budynek  jest  wyposażony  w  instalację  wodno  -  kanalizacyjną  i  elektryczną. 
Instalacja  wodociągowa  jest  zasilana  ze  studni  głębinowej  zlokalizowanej  w 
sąsiedztwie i doprowadzonej przyłączem. Ścieki są odprowadzane do szczelnego 
zbiornika ścieków.

2. Projektowana rozbudowa.
2.1. Do szczytu budynku istniejącego od strony południowej projektuje 

się  dobudowę  trzykondygnacyjnego,  niepodpiwniczonego 

segmentu. W części dobudowanej zlokalizowano:

7. na parterze: schody, recepcję, pomieszczenie biurowe, 

8. na piętrze i poddaszu: pokoje noclegowe.

2.2. Od  strony  wschodniej  dobudowano  trzykondygnacyjne, 

podpiwniczone skrzydło uzyskując kształt rzutu litery ”L”. W części 

dobudowanej zlokalizowano:

9. w piwnicy pomieszczenia gospodarcze i wentylatornię,

10.na parterze: schody i zaplecze kuchni, 

11.na piętrze i poddaszu: pokoje noclegowe.

Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa budynku Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach gmina Nowogród

28



2.3. Zabudowano  i  rozbudowano  parterowy  taras  zlokalizowany  na 

wschodniej  ścianie  budynku.  Ta  część  budynku  jest  parterowa, 

niepodpiwniczona i mieści sale spotkań i holl wejściowy. 

2.4. Przebudowa  wnętrza  starego  budynku  jest  związana  ze  zmianą 

układu funkcjonalnego pomieszczeń. Obejmuje ona:

12.nowe podziały pomieszczeń i związane z tym nowe ściany działowe, oraz 

przebicia w ścianach konstrukcyjnych i działowych

13.przebudowę znajdującej się na półpiętrze parteru sali kominkowej.  

3. Program użytkowy.
                                                                        
3.1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

istniejąca projektowana razem
powierzchnia zabudowy 393m2 422m2 814m2

kubatura budynku 2810m3 3313m2 6123m2

powierzchnia 
przyziemia(piwnica)

127,47 102,97 230,44

powierzchnia 
użytkowa

parteru 193,61 331,81 525,42
piętra 196,31 107,24 303,55
poddasza 244,80 244,80
razem 389,92m2 683,85m2 1073,77m2

4. Rozwiązania techniczno- budowlane.
4.1. Fundamenty
8. Ławy: Ławy należy wykonać jako monolityczne z betonu C20/25 (B25) wg 

rys.konstrukcyjnych. Ławy posadowiono poniżej strefy przemarzania min. 
1m poniżej  proj.  poziomu terenu.  Jeżeli  podczas  wykopów w poziomie 
posadowienia  zostanie  stwierdzony  niejednorodny  grunt  z  domieszką 
humusu należy zgłosić w ramach nadzoru autorskiego zmianę konstrukcji 
ław.

4.2.  Konstrukcja  nadziemia:  projektowane  ściany  zewnętrzne  murować  z 
gazobetonu klasy 60,  o  grubości  24cm.  Grubość ściany:  24cm + ocieplenie 
styropianem  12cm  metodą  lekką  mokrą.  W  ścianach  zaprojektowano 
wzmacniające filarki żelbetowe wg rys.konstrukcyjnych. 
Ściany działowe z gazobetonu 12cm.

4.3. Słupy 
słupy  25x25,  filar  φ40  -  wylewane  z  betonu B25  zbrojone  wg  projektu 
konstrukcji. 

4.4. Stropy 
Stropy żelbetowe wys. 15cm zbrojone stalą AIII wg projektu konstrukcji. 

4.5. Wieńce.

Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa budynku Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach gmina Nowogród

29



II. Wieńce na ścianach konstrukcyjnych w poziomie stropów wysokości 
24cm  (opuszczone  poniżej  stropu  o  9cm),  zbrojenie  4φ12  ze 
strzemionami φ6 co 20cm.  

 W miejscu oparcia dachu w wieńcu co ok. 2m zatopić kotwy φ20 do mocowania 
murłat. 
4.6.  Nadproża żelbetowe nad oknami  i  podciągi  nad otworami  wykonać wg 
projektu konstrukcji . 

4.7. Schody
III. schody zewnętrzne przed wejściem wykonać z kostki  brukowej  na 

podsypce piaskowej.
IV. schody  wewnętrzne  żelbetowe,  płytowe.  Zbrojenie  wg  rys. 

konstrukcji.
4.8. Dach pokryty blachą dachówkową.

V. krokwie 7.5x18cm
VI. murłaty 14x14cm
VII. płatew 14x18cm
VIII. słupki 14x14cm
IX. krokiew narożna 14x18cm
X. krokiew koszowa 14x18cm
XI. jętka 8x16cm
XII. miecze 6x18cm

5. Wykończenie budynku.
5.1. Tynki wewnętrzne kategorii III.
5.2. Wykończenie ścian zewnętrznych:

XIII. ocieplenie styropianem 12cm metodą lekką mokrą.
XIV. wyprawa silikatowa na siatce w technologii ociepleń metoda lekką 

mokrą.
5.3. Stolarka okienna 2-szybowa jednoramowa z wkładem termo. Na poddaszu 
zastosowano typowe okna dachowe i wyłazy kominiarskie. 
5.4. Posadzki: 

XV. Na parterze i piętrze w pokojach parkiet, w pomieszczeniach mokrych 
i na korytarzach - gres.

XVI. W pomieszczeniu kotłowni i zbiornika oleju wykonać posadzki 
nieiskrzące,  antyelektrostatyczne np. gres.

XVII. Przed wejściami do budynku zainstalować wycieraczki w ramce 
zagłębione w posadzce 2,5cm.

6. Izolacja przeciwwilgociowa:
- izolacja pozioma ściany fundamentowej: papa termozgrzewalna1x ,

(9) izolacja pionowa ściany fundamentowej: ścianę ocieplić styropianem 
wodoodpornym10cm metodą lekką mokrą do głębokości ławy, 
wykończyć zaprawą klejową wzmocnioną podwójną siatką, następnie 
izolować Dysperbitem.

(10) izolacja posadzek na gruncie papa termozgrzewalna1x.
7. Izolacja termiczna:
- stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi: wełna mineralna Paroc płyty IL 
gr.22cm.(alternatywnie wełna szklana Uni-mata Gullfiber 22cm). 
-   posadzki na gruncie: styropian twardy 10cm.
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8. Izolacja elementów więźby.  Więźbę dachową i inne drewniane elementy 
konstrukcji  zabezpieczyć  Ogniochronem do stopnia niezapalności.  Wszystkie 
elementy drewniane odizolować od muru papą asfaltową.
9. Wyposażenie obiektu.
Budynek będzie wyposażony w instalacje:

-instalacja wodociągowa, 
-instalacja kanalizacyjna,
-instalacja elektryczna,
-instalacja centralnego ogrzewania:  Centralne ogrzewanie z kotłowni 

własnej.
Wszystkie zainstalowane w kotłowni urządzenia powinny i posiadać certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności. Urządzenia należy uziemić

- wentylacja mechaniczna pomieszczeń kuchni i jadalni.

10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Budynek zakwalifikowano jako średniowysoki, kategorii ZLV z częścia ZL1 
zagrożenia ludzi, klasy B odporności pożarowej. Główne elementy konstrukcji 
budynku: ściany, stropy są wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających 
ognia. Drewniana konstrukcja dachu na  poddaszem użytkowym jest oddzielona 
przegrodą o klasie odporności pożarowej EI 30(płyta gipsowo-kartonowa GKF).
W budynku zaprojektowano 3 hydranty 25 z wężem półsztywnym o zasięgu 
30m. 
Zastosowano klatki schodowe wydzielone od pozostałej części budynku.  Na 
klatkach zaprojektowano klapy oddymiające z instalacją samoczynnego 
otwierania.

11. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje 
użytkowe są skomunikowane windą – zastosowano platforme pionową o 
napędzie hydraulicznym model E07 typ „Easy Living” z 7 przystankami. 
Dostawca-PRO REHA Sp. z o.o. Poznań.

12. Instalacja odgromowa wg projektu instalacji elektrycznych.
Opracowała Mgr inż. arch. Teresa Chwal.Upr. Nr Łom. 39/90

13. Zakres prac  w  piwnicy
1-skucie istniejących posadzek i podkładów w korytarzu i pom.  istniejących 
2-wykonanie pogłębienia ( wykopy)   w celu uzyskania wysokości pomieszczeń 2,90 
wykonanie  nowych   podkładów z izolacją  p.wilgotnościową i  cieplną i   posadzek z 
gresu
3-skucie istniejących tynków w pomieszczeniach po kotłowni 
4- wykonanie podparcia stropów  belkami  dwuteownik 2X 280 i  dwuteownik 2x 240
4-poszerzenie otworów drzwiowych, i zamurowanie otworów drzwiowych
5- wyburzenie części  ścian  i  wybudowanie nowych ścian  i słupów z cegły 
6- wykucie starych okien zamurowanie część okien 
7-demontaż istniejącej stolarki i drzwiowej 

      Zakres remontu pomieszczeń wewnętrznych  w poziomie  parteru :  
1-skucie istniejących posadzek i podłoży z usunięciem gruzu
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2-wykonanie nowego podziału ścianami  z nadprożami drzwiowymi z osiatkowaniem 
siatka  Rabitza z zabetonowaniem. 
3- poszerzenie otworów drzwiowych, zamurowania otworów drzwiowych
4- poszerzenie otworów okiennych zamurowanie otworów okiennych
5- wyburzenie części  ścian  i  wybudowanie nowych ścian  z cegły kl.150 
6- skucie istniejących okładzin ściennych w kuchni i sali klubowej 
7- demontaż istniejącej stolarki okiennej
 Zakres remontu pomieszczeń wewnętrznych  w poziomie I  piętra 
 
1-skucie istniejących posadzek i podłoży z usunięciem gruzu
2-wykonanie nowego podziału ścianami  z nadprożami drzwiowymi z osiatkowaniem 
siatka  Rabitza z zabetonowaniem. 
3-  poszerzenie  otworów drzwiowych  i  przejścia  w korytarzu,  zamurowania  otworów 
drzwiowych i okiennych 
5- wyburzenie części  ścian w pomieszczeniach  i   wybudowanie  nowych ścian  z 
bloczków z betonu komórkowego
6- demontaż istniejącej stolarki  okienne

Zakres dachu
1/ rozebranie pokrycia z blachy wraz z rynnami i rurami spustowymi
2/rozebranie więźby dachowej i stropu drewnianego  poddasza
3.usunięcie gruzu i wywiezienie  

Prace budowlane

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnic – przewody 
wentylacyjne murowane z cegły pełnej lub  ceramicznych pustaków dymowych 19 
x  19  x  20  cm,  prowadzone  przez  wszystkie  kondygnacje,  w  pomieszczeniach 
osłonięte  płytami  gips.  –  karton.  gr.  12,5  mm,  w  pomieszczeniach  mokrych 
wodoodpornymi,  mocowanymi  na  placki,  zagruntowanymi  i  malowanymi  farbą 
lateksową,  ponad  stropem  poddasza  obmurowane  cegłą  pełną  wapienno  – 
piaskową  gr.  12  cm,  przekryte  czapą  betonową  z  dodatkiem  środków 
uszczelniających gr. 8 cm, zbrojoną krzyżowo prętami  6 co 10 cm;

- wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej ścian piwnic -  wykonać do 
poziomu  ław  fundamentowych,  na  całą  wysokość  cokołu,  z  preparatu  nie 
zawierającego rozpuszczalników np. 2 x Bitizol;
- podniesienie istniejących kominów ponad dachem - z cegły wapienno – 

piaskowej pełnej o 25 cm, przekrycie czapą betonową z dodatkiem środków 
uszczelniających gr. 8 cm, zbrojoną krzyżowo prętami  6 co 10 cm, na 

przewodach obsługujących poddasze montaż nasad kominowych zapobiegających 
nawiewaniu powietrza z zewnątrz;

- wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich i parapetów 
zewnętrznych -  nowe z blachy powlekanej w kolorze jak na rysunkach elewacji, 

rynny 150 i rury spustowe  120;
- otwory wentylacyjne kominów - zabezpieczyć trwałymi kratkami stalowymi;
Projektuje się  wykonanie nowej części budynku  w technologii tradycyjnej wys 3 
kondygnacji z windą i klatką schodową  – fundamenty żelbetowe wylewane, ściany 

murowane z cegły ceramicznej  25x12x6  cm w parterze . Wyżej na I piętrze i 
poddaszu z pustakow z betonu komórkowego . Ściany kaplicy i jadalni części 

budynku parterowa z pustaków z betonu komórkowego.  
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14. OPIS  OGÓLNY  OBIEKTU :  
Przebudowa ,rozbudowa i nadbudowa budynku Caritas Bliźnim  składa z części 

głównej  istniejącej  podpiwniczonej  3  kondygnacyjnej  i  części  dobudowanej 

parterowej  . Część główna jest częściowo podpiwniczona (  kotłownia ze składem 

opału , maszynownią dla windy  ) , posiada trzy kondygnacje :

parter  i  I  piętro  i  poddasze.  .  Część  dobudowana  od  południa  parterowa  bez 

podpiwniczenia .

Układ konstrukcyjny części głównej podłużny , stropy kanałowe żelańskie oparte na 

podciągach nadokiennych i ścianie środkowej , podciągi w ścianach zewnętrznych 

oparte na filarach międzyokiennych . Ściany piwnic i fundamentowe – betonowe . 

Zadaszenie  części  trzykondygnacyjnej   stanowi   więźba  dachowa  drewniana  o 

konstrukcji  płatwiowo-  krokwiowej  oparta  na  murłatach  i  słupach  ścian 

konstrukcyjnych .Dach kryty blachodachówką.  .

Ze  względu  na  dużą  rozpiętość  stropu  nad  kaplica  i  jadalnią  zaprojektowano 

dźwigary  żelbetowe  z  podciągami  oraz  wińcami  stropowymi  wylewanymi  na 

ścianach. Strop nad I pietrem i poddaszem wylewany ,żelbetowy gr 15 cm.

Dźwigary  oparte  na  słupach  żelbetowych  od  strony  wschodniej  i  południowej 

zachodniej i na murowanych filarach .

15. KONSTRUKCJA :  

15.1 – wejście główne do budynku i :  

Istniejące wejście do budynku będzie zlikwidowane.  . Nowoprojektowane wejście 

zlokalizowano w części parterowej obiektu  w technologii tradycyjnej murowanej z 

pustków z betonu komórkowego., do poziomu izolacji pod płytą wejścia  z bloczków 

betonowych  .  Przekrycie  wejścia  stanowią  płyty  żelbetowe  wylewane  grubości 

12cm z betonu B20 , zbrojone prętami  6 ( A – III ) co 12cm . Nadproża nad 

oknem  i  wejściem  z  belek  prefabrykowanych  typu  L-19  oraz  wylewane,  W 

poszerzanych  otworach  w  istniejącej  ścianie  zewnętrznej  budynku   z  belek 

stalowych  –  2  ceowniki  280  skręconych  ze  sobą  śrubami  M16  co  0,50m  . 

Zaprojektowano  również  belkę  żelbetową  podtrzymującą  ścianę  o  przekroju 

35x45cm , beton B25, zbrojenie – zgodnie z PT. konstrukcyjnym. 14 ( A – III  ), 

strzemiona  6 ( A – 0 ) co 15cm . Wieńce żelbetowe wylewane z betonu B25 o 

przekroju 25x25cm , zbrojone prętami 4  12 ( A – III ) , strzemiona  6 ( A – 0 ) co  

25cm . Posadowienie budynku na ławach i stopach żelbetowych o wysokości 40cm 

na podkładzie z betonu „chudego” grubości 10cm . Beton w fundamentach B25 , 

przekrój  wszystkich  ław 40x40cm , .  Zbrojenie  ław prętami 4  12 (  A – III  )  , 
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strzemiona  6 ( A – 0 ) co 30cm , zbrojenie stóp –  12 ( A – III ) co 15cm w obu  

kierunkach . 

Pod  projektowanym  poziomem  posadowienia  fundamentów  w  razie  napotkania 

gruntów  nasypowych  lub  nienośnych  należy  dokonać  wymiany  w/w  gruntu  na 

pospółkę  piaskową  zagęszczoną  mechanicznie  warstwami  do  poziomu  gruntu 

rodzimego ( nośnego ) .

Przewiduje  się  także  zazbrojenie  przeciwskurczowe  podkładu  betonowego  pod 

biegami i spocznikami schodów z prętów  6 ( A – 0 ) co 20cm w obu kierunkach . 

Układ poszczególnych elementów klatek schodowych  przedstawiono na rysunkach 

zgodnie  z  PT  konstrukcji  wraz  ze  szczegółami  wykonania.  na  rysunku 

konstrukcyjnych. W części  graficznej projektu . 

– nadproża :

Nadproża  w  poszerzanych  i  nowych  otworach  w  ścianach  istniejących 

zaprojektowano  z  belek  stalowych  –  2  ceownik  120  skręconych  ze  sobą 

śrubami M14 co 0,50m . 

Układ  nadproży  przedstawiono  na  rzutach  rysunków  konstrukcyjnych  , 

szczegóły wykonania pokazano na rysunku nr 12 .

15.2 – wentylacja piwnic w części głównej :  

Nowe przewody wentylacyjne  wentylujące pomieszczenia  piwniczne  i  sanitariaty 

pomieszczeń hotelowych prowadzić przez wszystkie kondygnacje między belkami 

nośnymi stropu Żerańskiego  otwory na przewody wycinać szlifierkami kątowymi z 

tarczą do betonu ( nie wykuwać !!! ) .

16. ZALECENIA  REALIZACYJNE :  

- w  czasie   realizacji   obiektu  należy  zwrócić   szczególną  uwagę  na 

właściwe   parametry   wytrzymałościowe   materiałów   stosowanych   do 

budowy

- beton  we  wszystkich  elementach  zagęszczony  mechanicznie

- podczas  wiązania  betonu  zapewnić  właściwą  pielęgnację

- realizację   obiektu   należy   prowadzić   zgodnie   z   niniejszym 

opracowaniem   pod   nadzorem   osoby   posiadającej   odpowiednie 

kwalifikacje  i   uprawnienia  budowlane , z  zachowaniem  odpowiednich 

przepisów  prawa  budowlanego  i  norm  oraz  zachowaniem  przepisów 

BHP . Opracował inż. Józef korzecki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 Roboty przygotowawcze

Kod CPV- 45100000-8

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  przygotowania  placu  budowy.  W zakres  tych  prac 
wchodzą:

- koordynacja robót budowlanych na placu budowy,
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
- wyposażenie placu budowy w instalacje,
- składowanie  i  przechowywanie  materiałów,  elementów i  wyrobów na 

placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podstawowe  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST
1.5. ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  ich 

zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Tradycyjne materiały  stosowane przez wykonawcę robót  do przygotowania 

placu budowy.
3. SPRZĘT
Do  robót  związanych  z  przygotowaniem  placu   budowy  może  być  użyty 

dowolny sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
Transport  materiałów  związanych  z  przygotowaniem  placu  budowy  może 

odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Koordynacja robót na placu budowy  
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych 

rodzajów powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w 
harmonogramach  realizacji  obiektu  budowlanego  oraz  w  poszczególnych   fazach 
wykonywania robót.

Niezależnie  od  przyjętych  ustaleń  koordynacyjnych  kierownik  budowy 
powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz 
kierowników innych rodzajów robót.

Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  zawierać  terminy  rozpoczęcia  i 
zakończenia  poszczególnych  rodzajów  robót  lub  ich  etapów,  tak  aby   zapewnił 
prawidłowy  i  rytmiczny  przebieg  wykonywania  robót  ogólnobudowlanych,  a 
jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; 
ogólny  harmonogram   budowy  powinien  być  uzgodniony  ze  wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu 
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych
a) Przed przystąpieniem do realizacji  obiektów należy przygotować 
sieć  układu  pomiarowego  dla  każdego  obiektu  wznoszonego  na  placu 
budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.
b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny 
być;
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- usytuowane  w  taki  sposób,  aby  można  było  je  wykorzystywać 
przez cały okres budowy,
- trwałe  i  zabezpieczone  przez  wykonawcę  robót  przed 
uszkodzeniem,  przesunięciem,  zniszczeniem  oraz  nie  powinny  ulegać 
zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
- wykonane  przez  służby  techniczne  inwestora  i  przekazane 
wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy 
sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy 
odnotować w dzienniku budowy,
- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy
c) Rzędne  wysokościowe  (repery)  należy  sytuować  na  słupkach 
osadzonych  w gruncie  poniżej  granicy  jego  przemarzania  lub  na  trwałych 
elementach  budowli  w  sposób  zapewniający  im  trwałość  oraz  nieuleganie 
zmianom położenia przez cały okres budowy.
d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po 
jego wykonaniu  i  oddaniu do użytkowania,  stałe punkty pomiarowe należy 
usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również 
po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy  
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio  przygotować  teren,  na  którym  te  roboty  mają  być  wykonane,  a  w 
szczególności:

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne  ze względu na ochronę 
mienia  znajdującego  się  na  placu  budowy  lub  w  celu  zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 
mającym dostęp do miejsca wykonywania  robót;  ogrodzenie placu budowy 
powinno być  tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,  a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy 
dla  ruchu  pieszego  oraz  bramy  dla  pojazdów  drogowych  zaopatrzone  w 
urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się;
c) wyrównać  stosownie  do  potrzeby  teren  z  zasypaniem  lub 
zabezpieczeniem nierówności  i  wszelkiego  rodzaju  wykopów oraz  zbadać, 
czy  nie  są  założone  w  terenie  lub  nad  nim  kable,  przewody  lub  inne 
urządzenia;
d) w  razie  stwierdzenia  istnienia  urządzeń,  o  których  mowa  w  p.c) 
należy  usunąć  je  lub  zabezpieczyć  po  porozumieniu  się  z  organem,  do 
którego  kompetencji  należy  utrzymanie  urządzeń  lub  nadzór  nad  nimi,  a 
ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą;
e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i 
niemożliwości  ich  usunięcia,  zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób 
umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;
f) założyć  w  razie  potrzeby  urządzenia  piorunochronne  w 
porozumieniu  z  właściwymi  organami  straży  pożarnej,  stosowanie  do 
zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również  w trakcie 
wykonywania robót);
g) zapewnić  korzystanie  z  wody  do  robót  budowlanych  i  do  użytku 
pracowników zatrudnionych przy robotach;
h) zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy 
wykonywaniu  robót  budowlanych  oraz  oświetlenia  placu  budowy  i  miejsc 
pracy;
i) wznieść  stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub 
przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie 
oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować 
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miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub 
pomocniczego poza budynkami;
j) na budowie  której  czas trwania  nie  będzie  dłuższy niż  jeden rok, 
urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do 
gotowania  napojów,  suszenia  odzieży,  umywalnię  i  ustępy;  pomieszczenia 
wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków 
higieniczno – sanitarnych na budowie;
k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch 
(np.  materiały  pędne,  rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane  przy  użyciu 
rozpuszczalników  materiały  chemiczne,  karbid  itp.),  w  miejscach  do  tego 
wydzielonych,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  lub 
wytycznymi producenta;
l) usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i 
przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy
a) wykonawca robót  budowlanych powinien przed przystąpieniem do 
wykonywania  robót  budowlano  –  montażowych  ogrodzić  plac  budowy 
szczelnym  ogrodzeniem  drewnianym  lub  siatką  metalową  umocowaną  do 
wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa 
niż 1,5 m;
b) w  przypadku  gdy  plac  budowy  jest  rozległy  i  całkowite  jego 
ogrodzenie  jest  nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia,  należy 
ogrodzić  miejsca  składowania  materiałów,  elementów  i  wyrobów, 
wykonywania napraw  sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie 
zbrojenia  itd.)  oraz  plac  przyobiektowy  o  powierzchni  niezbędnej  do 
zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;
c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych 
elementów  drewnianych  wykonanych  z  tarcicy  iglastej  ogólnego 
przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie 
większej niż 25 mm;
d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla 
osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy 
przed ich samoczynnym zamykaniem się.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
a) drogi  dojazdowe  do  placu  budowy  oraz  drogi  w  obrębie  placu 
budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię,  dostosowaną do środków 
transportowych,  przewidywanych  obciążeń  i  intensywności  ruchu.  Spadki 
podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%;
b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed 
rozpoczęciem robót;
c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni 
trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
a) budynki  tymczasowe,  niezbędne  na  placu  budowy,  powinny  być 
grupowane  w  jednym  obszarze  placu,  z  zachowaniem  wymagań 
wynikających z przepisów p.poż.;
b) w  zależności  od  przeznaczenia  budynku  jego  powierzchnia  nie 
powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na 
danej budowie;
c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów 
prefabrykowanych  lub  ustawiane  na  placu  budowy  z  zestawów 
kontenerowych lub barakowozów;
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d) budynki  tymczasowe  powinny  mieć  bezpieczną  konstrukcję  i 
szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe;
e) budynki  rozbieralne lub przewoźne,  które były  już  użytkowane na 
innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich 
stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:
a) na budowach mniejszych – kontenery segmentowe, umożliwiające 
tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione 
w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) na budowach małych – barakowozy na podwoziu własnym lub bez 
podwozia (na podstawkach stalowych), stanowiące – stosownie do potrzeb – 
pomieszczenia  biurowe,  punkty  noclegowe,  laboratoria  polowe,  szatnie, 
magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia  poszczególnych  pomieszczeń  powinna  być  dostosowana  do 

liczby personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:
a) powierzchnia jadalni  – powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni 
użytkowej na 1 pracownika
Obiekty  sanitarne  niezbędne  na  placu  budowy,  jak  umywalnie,  natryski, 

szatnie,  w.c.,  i  punkty  sanitarne,  powinny  mieć  doprowadzoną  wodę  bieżącą  oraz 
sprawne  odprowadzenie  wody  zużytej;  w  przypadku  umywalni  i  natrysków  należy 
zapewnić możliwość podgrzania wody.

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby 
pracowników w sposób następujący:

a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
- w szatni męskiej 0,45 – 0,50 m2

- w szatni kobiecej 0,50 – 1,00 m2

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
- męskie 0,25 – 0,40 m2

-  kobiece 0,40 – 1,00 m2

c) natryski:
- 1 natrysk na 25 osób
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
- 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,
Obiekty  administracyjno  –  biurowe  na  placu  budowy,  jak  biuro  budowy, 

powinny spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi.

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 – 5,50 m2 powierzchni 
użytkowej

Obiekty  ochrony mienia,  jak  portiernie,  wartownie,  powinny  być  wykonane 
jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny
Materiały,  które  mogą  spowodować  wybuch  (jak  rozpuszczalniki,  farby  na 

rozpuszczalnikach,  chemikalia,  karbid  itp.)  należy  przechowywać  w  magazynach  o 
ścianach  ogniotrwałych,  nakrytych  lekkim  szczelnym  dachem  z  odpowiednimi 
wywietrznikami.

Powierzchnia  magazynu  powinna  być  dostosowana  do  istotnych  potrzeb 
budowy.  W jednym  pomieszczeniu  magazynu  mogą być  przechowywane  materiały 
tego  samego  typu,  oznakowane  i  ustawione  na  półkach  drewnianych  w  sposób 
wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu.

Inne  obiekty  na  placu  budowy  przeznaczone  na  składowanie  materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich 
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powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych 
w  nich  materiałów,  rodzaju  transportu  dostawczego  materiałów  i  wyrobów na  plac 
budowy  oraz  środków  transportowych  stosowanych   na  budowie  przy  pobieraniu 
materiałów z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: 

wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
Obiekty  technologiczne  powinny  być  wykonane  w  zasadzie  przed 

rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji 
efektywnie wykorzystywane.

Wielkość  danego  obiektu  technologicznego,  mierzoną  maksymalną 
wydajnością produkcji  lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie 
harmonogramu  realizacji  inwestycji.  Powinna  ona  w  zasadzie  odpowiadać 
maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji  czy usług. W przypadku 
gdy  wytwarzane  produkty  mogą  być  przez  dłuższy  czas  przechowywane  poza 
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można 
projektować  wytwórnie  o  mniejszej  powierzchni,  ale  o  takiej  wydajności,  aby  było 
zaspokojone  bieżące  zapotrzebowanie  i  przygotowanie  odpowiedniego  zapasu  na 
okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy,  a zwłaszcza wytwórnie zapraw i 
betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich 
produkcję.

Każdy  obiekt  technologiczny  powinien  mieć  zabezpieczoną  odpowiednią 
powierzchnię  składu  przyobiektowego,  co  powinno  być  uwzględnione  w  projekcie 
technicznym obiektu.

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być 
wyposażony w energię elektryczną,  wodę oraz maszyny i  urządzenia niezbędne do 
wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami

5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie  budowy  na  energię  elektryczną  powinno  być 
dostosowane do:
- wielkości placu budowy,
- przewidywanych  do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
- sprzętu z napędem elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc 

pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane 
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą,  konserwacją i  naprawą 
urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
wymagane przepisami uprawnienia.
d) Przy  oświetlaniu  placu  budowy  i  wykonywaniu  oznakowań 
świetlnych należy przestrzegać następujących zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być 

w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami lub normami,

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość 
łatwego  odczytania  tablic  i  znaków  ostrzegawczych  oraz  znaków 
sygnalizacyjnych ruchu,

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych 
punktach  oświetlenie  sygnalizacyjne  koloru  czerwonego,  które  należy 
zapalać o zmroku.

5.2. Instalacje wodociągowe
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a) Na budowie  należy wykonać instalację  wodociągową połączoną z 
siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, 
zapewniającą  zaopatrzenie  w  wodę  w  ilości  niezbędnej  na  potrzeby 
technologiczne, gospodarcze i pitne.
b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę 
wodociągową pitną, należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów 
użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych 
wymagań albo w przypadku braku takiej  dokumentacji  zapotrzebowanie na 
wodę na potrzeby budowy należy określać wg wartości podanych w tabl. 1

Wyszczególnienie

Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, 
l/doba

na potrzeby gospodarcze i 
pitne na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na 
budowie 15

Umywalnie – na jednego 
użytkownika 10

Utrzymanie czystości, 
polewanie dróg i dojść, na 

1m2
3

Węzły betoniarskie, 
pielęgnacja betonu, 

przygotowanie zapraw 
budowlanych i gaszenie 

wapna

200
w zależności od liczby 

betoniarek i powierzchni 
betonowanego obiektu oraz 
ilości wapna przewidzianego 

do gaszenia i zapraw

5.2.6. Instalacje teletechniczne
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon
5.3 Składowanie,  przechowywanie  materiałów,  elementów  i  wyrobów  na   

placu budowy
a) Przy  rozmieszczaniu  magazynów  i  składowisk  na  placu  budowy 
należy kierować się następującymi zasadami:
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania,
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny 

być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom 
pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub 
w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – 
np. stolarka budowlana),

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 
magazynów  zamkniętych  należy  obliczać  na  podstawie  wskaźników 
składowania materiałów.

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 
nastąpić  dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym 
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne 
ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, 
zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i 
umożliwiających  utrzymanie  w  pomieszczeniach  niezbędnej  minimalnej 
temperatury.
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie 
ulegających  zalewaniu  przez  wodę  oraz  w  miarę  możności  na  gruntach 
przepuszczalnych
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d) Podłoże,  na  którym  mają  być  składowane  materiały  budowlane, 
powinno być dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania 
dotyczące  podłoża  dla  danego  materiału  określa,  w  przypadku  braku 
wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy 
lub robót.
e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby 
ogrodzony.
f) Składowanie  materiałów  budowlanych  powinno  odbywać  się  w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości 
użytkowej  w  okresie  składowania.  Wszystkie  materiały  przyjmowane  do 
magazynu  powinny  być  rozmieszczone  we  właściwych  działach  placu  lub 
magazynu.
g) Materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  zapobiegający  ich 
zawaleniu  lub  obsuwaniu  się,  stosuje  się  w tym  celu  właściwe  wysokości 
słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo 
podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków.
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu 
budowy w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości 
technicznych  (jakości),  spowodowanym  wpływami  atmosferycznymi, 
czynnikami  fizykochemicznymi  lub  mechanicznymi  (np.  zmieszanie, 
uszkodzenie).
i) Opieranie  składowanych  materiałów  o  urządzenia  związane  z 
placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na 
placu budowy jest zabronione.
j) Materiały  drobne  powinny  być  ułożone  w  stosy  o  wysokości  nie 
większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym 
że liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 10.
l) Układanie  elementów  prefabrykowanych  średnio  i 
wielkowymiarowych  powinno  być  dokonywane  w  sposób  określony  przez 
producenta.
m) Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych 
przed pożarem powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości 
magazynu,  rodzaju i ilości  składowanych materiałów i powinny odpowiadać 
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
n) Urządzenia  zabezpieczające  przed  kradzieżą  powinny  być 
dostosowane do warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i 
innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa 
składowanych materiałów.
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW
6.1. Odbiór materiałów w magazynie  
a) Materiały  dostarczane  do  magazynu  powinny  być  odbierane  pod 
względem ilościowym i jakościowym.
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych 
może być dokonany:
- przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym 

odbiorcy,
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
c) Odbioru  materiałów  pod  względem  ilości  powinien  dokonać 
magazynier przez:
- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów,
- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków 

oraz porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
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d) Odbioru  danego  materiału   budowlanego  pod  względem 
jakościowym  powinien   dokonywać  pracownik  posiadający  niezbędne 
kwalifikacje.
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo 
czynności  odbiorcze,  odbioru  może  dokonywać  komisja  powołana  przez 
kierownika jednostki  organizacyjnej,  której dany magazyn podlega. Komisja 
powinna składać się co najmniej z trzech osób.
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
- sprawdzeniu  metodą  organoleptyczną  charakterystycznych  cech 

odbieranych  materiałów  (wymiarów,  jakości,  wyglądu  zewnętrznego 
itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań 
laboratoryjnych  i  ustalenia  tych  cech,  których  nie  można  stwierdzić 
organoleptycznie),

- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu 
jakości odbieranych materiałów.

g) Z  dokonania  odbioru  materiałów  w  magazynie  dostawcy  należy 
sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany  pod  względem  jakości  materiał  budowlany 
powinien  być  składowany  w  magazynie  oddzielnie  jako  depozyt  i  tak 
oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów 
produkcyjnych.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

( CPV  45111100 – 9 )

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w budynku SP 5 przy ul.Polnej 40A w Łomży.

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą :
XVII.0.1. Wyburzenia

- rozebranie istniejących podłoży betonowych w piwnicach;
- rozbiórka betonowych  schodów do piwnicy  i  na poddasze oraz posadzki  w sali 

kominkowej;
- odkopanie  ścian  piwnic  do  poziomu  ław  fundamentowych  po  obwodzie  na 

głębokość ok. 2,00;
- demontaż krat stalowych studzienek okien ;
- demontaż starej stolarki okiennej;
- demontaż zewnętrznych drzwi w budynku;
- wykucie wewnętrznych parapetów lastrykowych we wszystkich pomieszczeniach;
- demontaż parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

z blachy ocynkowanej;
- rozbiórka czap betonowych na istniejących kominach;
- rozbiórka  pokrycia  dachowego  z  łaceniem  ,deskowaniem  i  konstrukcją  więźby 

dachowej j
- skucie okładzin w kuchni i sali kominkowej.

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze  
5.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

Zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację 
teletechniczną i wodno – kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiórkowe  
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     Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z 
ustaleniami  rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i  przemysłu  Materiałów 
Budowlanych z dn. 28.03.1972r. (Dziennik Ustaw Nr 13 z 10.04.1972)

5.2.1. Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku i pokrycie dachowe rozbierać 
ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami 
w sposób zabezpieczający przez uszkodzeniem Stropodach rozbierać 
ręcznie.  Materiał  odnieść  poza  obręb  budynku.Stropy  i  ściany 
rozebrać ręcznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania.

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są :
Rozbiórki ścian murowanych – m3

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i 
odebranymi przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7

10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1. Materiały  uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania  zakwalifikuje 

Inżynier
10.2. Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

                                                    Kod CPV- 45110000-1

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robót objętych SST

1.4 Określenia podstawowe

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR  ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PŁATNOŚCI

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. Wykopy wykonane na głębokość 2,0 m 
poniżej terenu w celu docieplenia ścian piwnic styropianem Hydromax gr.8 cm oraz 
związane z dobudową części budynku.

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:
- wykopy;
- wykopy przestrzenne;
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;
- wykonanie warstwy filtracyjnej;
- podkład żwirowo – piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty;
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego;
- zasypki;
- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład;
- ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład;
- transport gruntu;
- załadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i 

wyładunek na wskazanym przez Inżyniera miejscu.
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania 
ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują  
2.2. Grunty do wykonania podkładu    
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
- uziarnianie do 50 mm,
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
- zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
- zawartość cząstek organicznych do 2 %.
2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty 

grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak 
ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT

Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa budynku Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach gmina Nowogród

47



5.1. Wykopy wg B.02.01.00  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
a) Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej 
dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w  gruntach  małospoistych  i  słabych  gruntach  spoistych  o  nachyleniu 

1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
b) W wykopach ze skarpami  o bezpiecznym nachyleniu  powinny 
być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 

równej 3 – krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki  umożliwiające  odpływ  wód 
opadowych,

- naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody 
opadowe powinno być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności  od występowania 
niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
c) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu.
- warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym 

poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed 
wykonaniem fundamentu;

- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a 
zwłaszcza  poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia  należy 
porozumieć się z Inżynierem celem  podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1.  Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw 

filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 
prac w wykopie.
b) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm.
d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz 
nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
a) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed 
wykonaniem posadzki.

Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa budynku Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach gmina Nowogród

48



b) Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z 
odpadków materiałów budowlanych.
c) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni 
równomiernie jedną warstwą.
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić  do zasypywania  wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio   po 
zakończeniu przewidzianych w nim robót.
b) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami 
o grubości:
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) 

lub ciężkimi tarczami;
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 

normami wyszczególnionymi w p.11.
6.1. Wykopy  
 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów   
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża,
- materiał użyty na podkład,
- grubość i równomierność warstw podkładu,
- sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiały do zasypki,
- grubość i równomierność warstw zasypki,
- sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR  ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - /m3/;
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- podkłady i nasypy - /m3/;
- zasypki - /m3/;
- transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w SST G.00.
9. PŁATNOŚCI
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na 

samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych.
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiału,
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Zasypki – Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu,
- przewóz na wskazaną odległość,
- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po 

wykonaniu wykopów.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane
PN-68/B-06050  –  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480  –  Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i  opis 

gruntów.
BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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ZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

B.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

                                          Kod CPV – 45262310-7
  

SPIS TREŚCI

1. 1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych./ zbrojenie płyt żelbetowych stropów i schodów 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-

0,
- przygotowanie  i  montaż zbrojenia  prętami  okrągłymi  żebrowanymi  ze 

stali A-III.
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami w OST 0.0. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 

zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  inżyniera.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa.  
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-
89/H-84023/6.
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny 
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-81/H-84023.  Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek 
stali

Średnica 
pręta

Granica 
plastyczna

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie
a średnica

mm MPa MPa % d-próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180 )
34GS-b 6-32 410 min.590 16 d=3a(90 )

W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek   nie  powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

c) Wady powierzchniowe.
- powierzchnia walcówki  i  prętów powinna być bez pęknięć,  pęcherzy i 

naderwań;
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej;
- rozwarstwienia i pęknięcia widoczne  gołym okiem;
- wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania, 

wtrącenia;
- niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i 

chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla 

walcówki i prętów gładkich;
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- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych 
o  średnicy  nominalnej  do  25  mm,  zaś  0,7mm  dla  prętów  o 
większych średnicach.

d) Odbiór stali na budowie.
- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w 

który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  Atest ten 
powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu,

- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej  partii  powinien 
być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej 

rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
- odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i 

ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach państwowych,

- pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać 
odchylenia od linii  prostej  większego niż 5mm na 1m długości 
pręta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
- stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
f) Badanie stali na budowie.
- dostarczoną na budowę partię  stali  do zbrojenia konstrukcji  z betonu 

należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na 

podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.

- decyzję  o  przekazaniu  próbek  do  badań  laboratoryjnych  podejmuje 
inżynier.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami 

transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie zbrojenia.  
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
- pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia   konstrukcji  należy 

oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota;
- pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą 

olejną  należy  opalać  np.  lampami   lutowniczymi  aż  do  całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń;

- czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie 
powodującymi  zmian  we  właściwościach  technicznych  stali  ani 
późniejszej ich korozji.
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b) Przygotowanie zbrojenia.
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane;
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264;
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 

PN-84/B-03264;
- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 

specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań;
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,  pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.;
- montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu;
- montaż zbrojenia  bezpośrednio  w deskowaniu  zaleca się  wykonywać 

przed ustawieniem szalowania bocznego;
- zbrojenie  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według 

rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie;
- dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych 
o grubości równej grubości otulenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności  przyjmuje się teoretyczną ilość (t)  zmontowanego 

zbrojenia  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  przez  ich 
ciężar jednostkowy t/mb.

Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek 
montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających   zakryciu  –  wg   SST-G.00   

„Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy –wg SST-G.00.  
8.3. Odbiór zbrojenia  
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być 

dokonany przez inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności  zbrojenia z rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z 
rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion, 
wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje 

dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie 
oraz  montaż  zbrojenia  przy  pomocy  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z 
projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  także  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
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PN-84/B-03264  -  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone. 
Projektowanie.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE

                                            Kod CPV – 45262350-9
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  betonu  i  podbetonu  w  elementach 
konstrukcyjnych objętych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.
Podbetony

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 

z  dokumentacją  projektową  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymaganie 
dotyczące robót podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”.

3.2. MATERIAŁY
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest  stosowane jedynie  cementu portlandzkiego czystego t.j. 

bez dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: marki 
„25” – do betonu klasy b 7,5 – B 20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-88/B-3000  wymaga  się,  aby  cementy  te 

charakteryzowały się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 – 60 %,
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %,
- zawartość alkalidów do 0,6 %,
- zawartość  alkalidów  pod  warunkiem  zastosowania  kruszywa 

nieaktywnego do 0,9 %,
- zawartość C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 

WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający  następujące dane:
- oznaczenie;
- nazwa wytwórni i miejscowości;
-  masa worka z cementem;
- data wysyłki;
- termin trwałości cementu
Dla  cementu  należy  stosować  cementosamochody wyposażone  we  wsypy 

umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę 

odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN – 86/B-04320.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
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Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 

normy  PN-80/B-04300  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-80/B-03000. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 
wynikami  badań  cementowni  można  wykonać  tylko  badania 
podstawowe.

- Ponadto  przed użyciem cementu  do wykonania  mieszanki  betonowej 
zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN – 88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN – 88/B-04300
- sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
- W  przypadku  gdy  w/w  kontrola  wykaże  niezgodność  z  normami 
cement nie może być użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla  cementu  pakowanego  (workowanego):  składy  otwarte  (wydzielone 

miejsca zadaszone na otwartym terenie  zabezpieczone z boków przed 
opadami)  lub  magazyny  zamknięte(budynki  lub  pomieszczenia  o 
szczelnym dachu i ścianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub 
betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio 
pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i 
zanieczyszczeniem.

Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca 
przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10  dni  w  przypadku  przechowywania  go  w  zadaszonych  składach 

otwartych,
- po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
h) Normy i dokumenty związane.
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań.
PN-88/B-3000 – Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne
PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący.
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
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- ¾  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki 
betonowej obejmuje oznaczenia:

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16
- zawartości pyłów mineralnych wg PN – 78/B06714/13
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umożliwienia  korekty recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy 

prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-77/B-06714/18  i  stałości 
zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
- B 20 dla wykonania konstrukcji
Wymagania  co  do  szczelności  i  mrozoodporności  wg  PN-88/B-06250  tj. 

nasiąkliwość nie większa jak 4%.
- mrozoodporność  przy  ubytku  masy  nie  większym  niż  5%,  spadek 

wytrzymałości  nie  większy  od  20  %  po  150  cyklach  zamrażania  i 
rozmrażania.

- B-25 dla wykonania osłony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- B-10 dla podbetonów i podkładów

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250
Ponadto  beton  i  jego  składniki  powinny  pełnić  wymagania  IBDM  w 

Warszawie.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton  kl.  B7,5  i  B10  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
- pospółka kruszona 0/40
- cement  hutniczy  25.  Ilość  cementu  6%.  gd  max  =  2,09  gr/cm3, 

wilgotność optymalna 8%
Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%
3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych).

5. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1) Środki do transportu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszankami 

samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość 

betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czas  twardnienia  betonu  oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0;
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0;
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:
Dozowanie  składników do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane 

wyłącznie wagowo z dokładnością:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;
- 3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględnić  korektę  związaną  ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie  jednak  nie  powinien  być 

krótszy niż 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o 

konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  o 
podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne 
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie 
zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy 
mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3.0  m)  lub  leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ).

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia:

- w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  bądź też za 
pośrednictwem rynny,

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
- przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
większej  od  12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem  należy  stosować  belki 
wibracyjne.

(4) Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 

zasad:
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na 

minutę,  z buławami o średnicy nie większej  niż 0,65 odległości  między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;

- podczas  zagęszczenia  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać 
zbrojenia buławą wibratora;

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokości 5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu  w  czasie  20-30  sekund  po  czym  wyjmować  powoli  w  stanie 
wibrującym;
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- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 
R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 
zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m;

- belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni 
betonu  i  płyt  i  charakteryzować   się  jednakowymi  drganiami  na  całej 
długości;

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu wynosić od 30 do 60 sekund;

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm 
w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być 

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, 
że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

- obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo  też  narzucenie  cienkiej  warstw  zaczynu  cementowego.  Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku  gdy betonowanie  konstrukcji  wykonywane jest  także w nocy 

konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia 
zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki 
bezpieczeństwa pracy.

(7) Obranie próbek i badanie.
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań 

laboratoryjnych  przewidzianych  normą  PN-88/B-06250  oraz  gromadzenie, 
przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy 
opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu
(16) Temperatura otoczenia
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+ 50C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 
– 50C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze  +  200C w chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(17) Zabezpieczenie w czasie opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób 

postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.

(18) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 

przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa.

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej 
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-75 /C-04630

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed 
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co 

najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN – 
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(2) Równość powierzchni i tolerancji
Dla  powierzchni  betonów  w  konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące 

wymagania:
- wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez 

zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad 
powierzchnię;

- pęknięcia są niedopuszczalne;
- rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
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- pustki,  raki  i  wykruszyny  są dopuszczalne  pod warunkiem,  że otulenie 
zbrojenia betonu będzie  nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany,

Równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia 
nie powinny być większe niż 2mm.

(3) Faktura i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni 

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz 

karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;
- raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i 

następnie  wygładzić  i  uklepać,  aby  otrzymać  równą  i  jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów.

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły  z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z 
projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających wg zasad ujętych w SST – G.00 oraz zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczanie podłoża
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z 

wykonaniem  projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i 
marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie  materiałów rozbiórkowych 

poza granice obiektu
B.04.02.00 Podbeton na podłożu gruntowym
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie  podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy.

11.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań.
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PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV- 45262400-5
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1. WSTĘP
1.1         Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych /nadproże z dwuteownika 2x 280 i 240 .
1.2          Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie 
przetargowym.
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2 . MATERIAŁY
1.6. Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się :
1.6.1. Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY

wg PN-88/H-84020
Dwuteowniki HEB 300 i I120
Dwuteowniki dostarczane są o długościach wg projektu
Kątowniki równoramienne wg PN-84/H-93401

Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H/93402
Kątowniki dostarczane są o długościach :
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 
mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

Blachy
c) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203

Balchy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 – 40 mm
szerokościach 160 – 700 mm i długościach 
dla grubości do 6 mm do 6,0 m
dla grubości 8 – 25 mm do 1,0 m z odchyłką do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach  5 – 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubość
Mm

Zalecane formaty
mm

5 – 12 1000x2000
1000x4000
1000x6000

1250x2500
1250x5000

1500x3000
1500x6000

Powyżej 12 1000x2000 1250x2500
1500x6000
1750x3500

1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
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Uwaga :  do  produkcji  element  ów z  blach,  a  szczególnie  blach  węzłowych 
zaleca się stosowanie blach grubych.

e) Bednarka  wg.  PN-76-H-92325  Bednarkę  dostarcza  się  w 
grubościach  1,5  –  5  mm  i  szerokościach  20  –  200  mm  w 
kręgach o masie :

 przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
 przy szerokości  30 – 50 mm – do 100 kg
 przy szerokości 50 do 100 mm – 120 kg

    Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy
f) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00

Pręty dostarcza się o długości :
 przy średnicy do 25 mm – 3 – 10 m
 przy średnicy 25 – 50 mm – 3 – 9 m

1.6.2. Kształtowniki zimnogięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe) wg normy BN-75/0644/22.
Produkuje  się  je  ze  stali  konstrukcyjnej  węglowej  zwykłej  jakości  St3SX  i 
St3SY.  Długości  fabrykacyjne  od  2  do  6  m  przy  zwiększonej  dokładności 
wykonania.

1.6.3. Własności mechaniczne i  technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22

• Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być 
bez pęknięć, pęcherzy, naderwań.

• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem

• Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania, 
wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia, 
chropowatości są dopuszczalne jeżeli :
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 

mm dla walcówki o grubości większej
1.6.4. Odbiór  stali  na budowie  powinien być  dokonany na podstawie  atestu,  który 

powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powienien 
zawierać :

- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej

             Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach 
             metalowych
1.6.5. Odbiór konstrukcji  na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem ,że usterki 
w czasie odbioru międzyoperacyjnego zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

1.7. Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
1.7.1. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu  elektrod  otulonych  EA-146  wg  PN-91/M-69430.  Zastępczo  można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulne  przeznaczone  do  spawania 
konstrukcji stalowych narażonych do obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć :

- zaświadczenie jakości
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- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z 

wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta
1.7.2. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się :
śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 średniokładne klasy :

dla średnic 8 – 16 mm           - 4,88 – II
dla średnic powyżej 16 mm – 5,6 – II

 stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
 tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
 własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0

 (2)   śruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z 
          lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144

• własności mechaniczne wg PN-82/M/82054/09
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg. PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy 
na główkach

1.7.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST

1.8. Składowanie materiałów i konstrukcji
• Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być 

wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych  elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników.  Elementy ciężkie,  długie i 
wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla 
zabezpieczenia  przed  odkształcaniem.  Elementy  w  sposób 
umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do  scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy 
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawić powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 
3,0 od siebie. 

• Elektrody składować  w magazynie  w oryginalnych  opakowaniach, 
zabezpieczone przed wilgocią.

• Łączniki  (śruby,  nakrętki,  podkładki)  składować  w  magazynie  w 
skrzyniach lub beczkach.

1.9. Badania na budowie  
1.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptację Inżyniera.
1.9.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem :

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
- zgodności z projektem
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakości powłok antykorozyjnych

3 . SPRZĘT
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek, 
dźwigników,  podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, 
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zawiesia i trawersy podlegają przepisom o dozorze technicznym i powinny być 
dostarczane  wraz  z  aktualnymi  dokumentami  uprawniającymi  do  ich 
eksploatacji.
Udźwig żurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T
Wysokość podnoszenia podnośników hydraulicznych do 4 m

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  
• stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy 

zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną
• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10%
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone :

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

- sprzęt  pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w 
zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów  atmosferycznych  ,  oświetlone  z  dostateczną 
wentylacją
Stanowisko  robocze  powinno  być  odebrane  przez 
inżyniera

3.3. Sprzęt do połączeń śruby  
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4 . TRANSPORT
Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5 . WYKONANIE ROBÓT
5.1  Cięcie  
Brzegi  po cięciu powinny być  czyste bez naderwań,  gradu i  zadziorów,  nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2 Prostowanie i gięcie  
Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W  wyniku  tych  zabiegów  w  odkształconym  obszarze  nie  powinny  wystąpić  rysy  i 
pęknięcia.
5.3. Składowanie zespołów  
5.3.1.    Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją 
co najmniej  w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności iw wykonania 
połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram
0,001 długości lecz nie więcej 

jak 10 mm
Skręcenie pręta - 0,002 długości lecz nie więcej 

jak 10 mm
Odchyłki płaskości półek, 

ścianek, środników
- 2 mm na dowolnym odcinku

Wymiary przekroju - Do 0,01 wymiaru lecz nie 
więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości
Wygięcie środnika - 0,003 wysokości
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Długość elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm

Przyłączeniowy Swobodny
Do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16,0

5.3.2.     Połączenia spawane
Brzegi  do  wraz  przyległymi  pasami  szerokości  15  mm  powinny  być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień 
i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt  ukosowania  połączenia  i  wielkości  progu,  wymiary  rowka  oraz 
dopuszczalne  odchyłki  przyjmuje  się  według  właściwych  norm 
spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5mm .

(2) Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20% , a 
tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą
o 5% - dla spoin czołowych , 
o 10 – dla pozostałych .
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 
mieszczą się w granicach grubości spoiny .
Niedopuszczalne są pęknięcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

(3) wymagania dodatkowe takie jak :
- obróbka spoin
- przetopienia grani
- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem 

do dziennika budowy
(4) Zalecenia technologiczne :

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi 
elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym 
spawaniem , natomiast pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak 
przetopu , pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie

5.3.2.2. Połączenia na śruby
-    długość śruby powinna być taka , aby można było stosować możliwie 

najmniejszą liczbę podkładek , przy zachowaniu warunku , że gwint 
nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje

- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę 
dokładnie przylegać do łączonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i 
podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy 
ostukiwaniu młotkiem kontrolnym

5.4. Montaż konstrukcji  
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5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 
udziale środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i 
stateczności , układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji . Kolejne 
elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zamontowanych .
W miejscu wyburzeń na otwory zaprojektowano nadproża stalowe oparte na 
istniejących ścianach . W rejonie wykonywanych nadproży należy przed 
rozpoczęciem robót podstemplować elementy konstrukcyjne opierające się na 
niniejszych nadprożach . 
Ze względu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczęciem 
konieczne jest opracowanie planu bezpieczeństwa i organizacji robót , który 
musi zawierać opis technologii robót dostosowany do wyposażenia 
technicznego i doświadczenia wykonawcy . Belki stalowe połączyć ze sobą za 
pomocą śrub M16 . Między górne półki belek i ścianę wbijać co 30cm kliny 
stalowe z blachy , szczelinę wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą .

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych konstrukcji wciągnika 

należy :
- wykonać stopy fundamentowe z wystającymi śrubami klasy min.5.8 z 

„podestu” stopy w odpowiednich rozstawach
5.4.3. Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia 
elementów konstrukcji powstałe podczas transportu , oraz wstępnie 
spasować z sobą elementy konstrukcji .

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 Odchylenie osi słupa 

względem osi teoret. 5mm
2 Odchylenie osi słupa od 

pionu 15mm
3 Strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm
4 Wygięcie belki nośnej i 

wciągnika l/750 lecz nie więcej niż 15mm
5 Odchyłka strzałki 

montażowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektowanymi wymaganiami podanymi w punkcie 5 . 
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są
Dla pozycji B.05.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających wg zasad

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .
Cena obejmuje wszystkie czynności w wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-066200 – Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania .
PN-88/H-84020 –   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia . 
Gatunki
PN-91/M-69430 –  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogólne 

        badania i wymagania
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PN-75/M-69703 – Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i określenia 
.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.07.00.00 ROBOTY MUROWE

                                                  Kod CPV – 45262522-6

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są 
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  murów z  materiałów  ceramicznych, 
roboty rozbiórkowe ścian ,nadproża.

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektów tzn.:

- ściany z cegły pełnej;
- kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej;
- ściany działowe.

            -     roboty rozbiórkowe ścian
1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN – 75 / C – 0 4630).  

Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia 
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Cegła ceramiczna.  
- Cegły pełne i kratówki.
- Wymiary: 250 + - 3 x 120 + - 2 x 65 + - 2

Wymagania:
- nasiąkliwość 16%,
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń,
-gęstość  –  nie  więcej  niż  1,9  kg/dm

3 dla   cegły  pełnej  i  1,5 kg/dm
3 dla 

drążonych.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501)  

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:
- cement : ciasto wapienne : piasek

   1      :           0,5             :   4,5
do     1      :             1              :     6

- cement : wapienne hydratyzowane : piasek
    1      :                  1                       :    6

       1      :                  1                       :    7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5:
cement : piasek
18 :      5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek
    1      :                  0,3                     :    4

           1      :                  0,5                     :    4,5
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
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-Zaprawę  należy  przygotować  w takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
-Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
-Do  zapraw  cementowo  –  wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
- 5oC.
-Do  zapraw  cementowo  –  wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub 
gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które 
powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masą,  bez  grudek niegaszonego  wapna i 
zanieczyszczeń obcych.
-Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiałów i  elementów konstrukcji  powinny być  zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
3. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania  i  grubości  spoin  do pionu  i  sznura,  z  zachowaniem zgodności  z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki 
działowe  grubości  poniżej  1  cegły  należy  murować  nie  wcześniej  niż  po 
zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W 
miejscu  połączenia  murów  wykonanych  niejednorodnie  należy  stosować 
strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze 
wznoszeniem murów.
f) Mury grubości  mniejszej  niż  1 cegła  mogą być  wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0oC.
g) W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych 
przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią 
lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchniej  warstwy  cegieł  i 
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej i  uzupełnienia ścian oraz mury z pustakow z betonu   
komórkowego.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
-  12mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna 
przekraczać 17mm a minimalna 10mm.
-  10mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.

-Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5 do 10mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
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a) Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 
większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
b) Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i 
rozbiórkowa),  należy  przestrzegać  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być 
wykonana z cegły jednego wymiaru.
c) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z 
cegły  o  grubości  różniącej  się  więcej  niż  o  5mm  należy  wykonywać  na 
strzępia zazębione boczne.

5.3 Nadproża w istniejących ścianach
kolejność wykonania nadproża w istniejącej ścianie nośnej.
-  wyciąć  nad  projektowanym  otworem  z  jednej  strony  pozioma  bruzdę  wys  5  cm 
wyższą niż zakładana belka i głębokości równej szerokości belki + tynk
-założyć belkę stalową
-przestrzeń między belką a istniejącą ścianą podbić zaprawą cementową klasy 15MPa
-następnie w taki sam sposób po trzech dniach założyć belkę stalową z drugiej strony
--po założeniu belki  - obie belki połączyć ze sobą za pomocą śrub M20
-po trzech dniach wykonać otwór technologiczny w istniejącej ścianie 
z zewnątrz  wyszpałdować  belki  stalowe kawałkami  cegły na zaprawie  cementowej 
kl.5MPa
-boczne  powierzchnie  belek  stalowych  osiatkować  siatką  Rabitza,  a  następnie 
otynkować
Uwaga.  Wycinanie  otworu  należy  wykonać  ostrożnie  ,w  sposób  nie  powodujący 
nadmiernych drgań ,aby ściana nie popękała.

6. KONTROLA  JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie :
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 
na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.  
W przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w  obowiązującej  normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  przyjmować  wg   
poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ]
Mury 

spoinowane
Mury 

niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :

- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

2 Odchylenia od pionu:
- na wysokości 1m
- na  wysokości 

3
6

6
10
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kondygnacji
- na całej wysokości

20 30

3 Odchylenia  każdej   warstwy  od 
poziomu:
- na 1m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4 Odchylenia  górnej  warstw  od 
poziomu:
- na 1m długości
- na całej długości

1
10

2
20

5 Odchylenie  wymiarów  otworów  w 
świetle o wymiarach:
- do  100cm:  szerokość 

wysokość 
- ponad 100cm: szerokość

wysokość

- 6, - 3
- 15, -1
- 10, -5

- 15, - 10

- 6, - 3
- 15, -10
- 10, -5
- 15, - 10

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót  określa się na podstawie  projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem   

tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące 

dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na 

budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,  gdy  były  wykonywane  przed 

odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru   

robót zanikających wg zasad ujętych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych Ministerstwo 
Budownictwa i PMB wyd II
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz 401
-PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
-PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.
-PN – 74 / B – 12002 - Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka.
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-PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny.
-PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki.
-PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
-PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15.
-PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25.
-PN – 86 / B – 30020 - Wapno.
-PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
-PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
-BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne.
-PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy.
-PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.08.00.00 ROBOTY ŻELBETOWE FUNDAMENTY, STROPY.

Kod CPV – 45262311-4
                                                

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.6. Przedmiot SST

1.7. Zakres stosowania SST

1.8. Zakres robót objętych SST

1.9. Podstawowe określenia

1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PŁATNOŚCI

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1             Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonywania stropów wylewanych na mokro. 

1.2.            Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.            Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbioru robót żelbetowych
Podkłady betonowe z B-10 gr 10cm
Ławy żelbetowe z B 25 
Płyty stropów wylewanych na mokro dla obiektów budownictwa ogólnego z B 25 gr 
15cm
Ściany murów oporowych z B 25 gr 25 cm
Schody żelbetowe z B 25
Wieńce ,belki i podciągi żelbetowe  z B 25 
Zbrojenie stalą 34GS średnice prętów  żebrowanych 8mm;12mm;16mm ; stal StOS 
średnice prętów gładkich 6mm; 8mm.

1.4.            Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami.
1.5.            Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.
2. MATERIAŁY

Beton wylewany B25 wg SST B.04.00.00.
Stal zbrojeniowa A-0 – StOS i A-III gatunku 34GS 

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Transport  za  pomocą  urządzeń  samochodowych  oraz  pojemnikami 

przemieszczanymi siłą ludzką.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 

mieszających  ją  w  czasie  jazdy  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby   wyładunek 
mieszanki  następował  bezpośrednio  nad  miejscem  jej  ułożenia  lub  –  jeżeli  jest  to 
możliwe – w pobliżu betonowej konstrukcji lub  jej elementu.

Opróżnianie  pojemnika  samochodowego  powinno  być  dokonywane  do 
skrzyni,  jeżeli  dalszy transport mieszanki odbywa się pompami lub bezpośrednio do 
pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na 
miejsce jej ułożenia.

Zaleca  się  używanie  do  transportu  mieszanki  betonowej  pojemników 
zamontowanych  na  podwoziu  samochodowym  z  ruchomym  wysięgnikiem  i 
przymocowanymi  do  nich  przewodami  rurowymi,  umożliwiającymi  podawanie 
mieszanki betonowej na miejsce jej ułożenia.

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż 
występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na 
miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych 
urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.

4.1.         Zalecana odległość przewozu.  
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Przy  transporcie  mieszanki  betonowej  w  zależności  od  rodzajów  środków 
transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości:
- do 15km – w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 
konsystencji  do  półciekłej,  pod  warunkiem,  że  transport  odbywa  się  po  drogach  i 
dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km – w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5 – 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4 – 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2 – 3 km - w przypadku transportu  mieszanki betonowej półciekłej bez mieszania 
w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane 
roboty betonowe.
5. 1.a Fundamenty 
Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów budynku i muru oporowego , przy 
ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli,należy uwzględnić 
następujące czynniki:
a) głębokość występowania różnych warstw gruntów,
b) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom 
posadzek pomieszczeń podziemnych itp.
c) głębokość posadowienia sąsiednich budowli
d) głębokość przemarzania gruntów
Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki:
e) Zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek 
piwnic nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych 
zawartych w projekcie, dokonać
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz 
właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania 
warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary 
podstaw fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 
występujących w poziomie posadowienia budowli.
Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z 
postanowieniami aktualnej normy państwowej.
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób 
przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych 
wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny 
fundamentów.
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównanie podłoża do projektowanego poziomu 
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można 
stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu. W razie 
konieczności zastosowania grubszej warstwy należy – w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru – sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic
w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.
Wyrównanie podłoża pod fundament podsypką piaskowo-żwirową powinno być 
wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo pospółki piaskowej 
lub żwiru.
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W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać 
warstwami i zagęścić.
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby 
umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej 
powierzchni.
5.1.a.1  Ławy żelbetowe budynku  i ściany  murku oporowego należy wykonywać na 
uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10) o 
wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 
10cm.
Ławy żelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokątnym wysokości 40cm
Zbrojenie podłużne ław żelbetowych powinno być wykonane z prętów stalowych o 
średnicy  nie mniejszej niż 12 mm,a średnica strzemion nie mniejsza niż 6 
mm.;otulenie prętów zbrojeniowych betonem powinno wynosić co najmniej 5 cm.

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić 
przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia 
betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W 
przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego 
wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
5.1.a.2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 
aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się 
zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, 
chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki 
piaskowo-żwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo 
po ich ułożeniu.
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno- gruntowych w 
podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji technicznej.
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien 
brać udział w komisji projektant dokumentacji geologicznej.
Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badan podłoża 
gruntowego.
Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody 
badan gruntów, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne 
gruntów według obowiązujących norm mogą być przeprowadzane w przypadkach gdy 
właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu.
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych 
może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej 
dokumentacji technicznej danego fundamentu.
5.1.a.3. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w 
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidłowości 
wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i 
izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru 
powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe 
niż 5cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niż 2cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niż 2cm.
5.1.a.4. Zbrojenie
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W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie 
za pomocą: odcinków prostych i odcinków prostych zakończonych hakami.
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji 
żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu.
Podstawa długości zakotwiczenia  prętów gładkich zakończonych hakami i 
żebrowanych bez haków stosować wg tabeli.

Podstawowa długość zakotwienia lao
Klasa stali                             Klasa betonu
                                   B 10,B12,5                 B 20                         B 25           
A-0; A-I 50d 35d 30d
A-II; A- III ---------- 40d 35d
A- III N ----------- 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny, badanie zgodności 
wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie zgodności wymiarów 
zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem.
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na 
budowę w gotowej postaci i kompletach powiązanych we wiązki odpowiednio 
oznakowane i ponumerowane.

5.1.b       Przygotowanie do układania mieszanki betonowej.  
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona 

prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w 
szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego  w miejscu 

przerwy roboczej,
- wykonanie  wszystkich  robót  zanikających,  np.  warstw  izolacyjnych, 

szczelin  dylatacyjnych  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność 
zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały,  przepony  oraz  innych  elementów  ustalających  położenie 
armatury, itd.,

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio  przed  betonowaniem 

oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie 
dolnej części słupków i ścian.

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone 
wodą bezpośrednio przed betonowaniem.

Powierzchnie  deskowania  powtarzalnego  z  drewna,  stali  lub  innych 
materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu 
do  deskowania.  Jeżeli  w  warunkach  uzasadnionych  technicznie  stosuje  się 
deskowanie  jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

Powierzchnie  uprzednio  ułożonego  betonu  konstrukcji  monolitycznych  i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
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5.2.            Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej.  
5.2.1. Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  o 

konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 mm.
5.2.2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy 

zachowaniu następujących warunków ogólnych:
- w  czasie  betonowania  należy  stale  obserwować  zachowanie  się 

deskowań i  rusztowań,  czy nie  następuje  utrata  prawidłowości  kształtu 
konstrukcji,

- szerokość i  wysokość wypełnienia  deskowania  mieszanką betonową 
powinny  być  określone  wytrzymałością  i  sztywnością  deskowania 
przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

- w czasie deszczu układana i  ułożona mieszanka betonowa powinna 
być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na 
świeżo  ułożoną  mieszankę  betonową  spadła  nadmierna  ilość  wody 
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,

- w miejscach, w których skomplikowany kształt formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie  utrudnia  mechaniczne  zagęszczanie  mieszanki,  należy 
dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

5.2.3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien 
być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

- data  rozpoczęcia  i  zakończenia  betonowania  całości  i  ważniejszych 
fragmentów lub części budowli,

- wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek 
betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy  badań,

- temperatura zewnętrzna  powietrza  i  inne dane dotyczące  warunków 
atmosferycznych.

5.2.4. Zagęszczanie mieszanki betonowej.
Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń 

mechanicznych.
Mieszanka  betonowa  w  czasie  zagęszczania  nie  powinna  ulegać 

rozsegregowaniu,  a  ilość  powietrza  w  mieszance  betonowej  po  zagęszczeniu  nie 
powinna być większa od dopuszczalnej.

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych

Przy  stosowaniu  wibratorów  pogrążalnych  odległość  sąsiednich  zagłębień 
wibratora  nie  powinna  być  większa  niż  1,5  krotny  skuteczny  promień  działania 
wibratora.

Grubość  warstwy  zagęszczanej  mieszanki  betonowej  nie  powinna  być 
większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części).

Wibrator  w  czasie  pracy  powinien  być  zagłębiony  na  5  -  10  cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm.

Grubość  zagęszczonej  warstwy  mieszanki  betonowej  nie  powinna 
przekraczać  w  konstrukcjach  zbrojonych  pojedynczo  20  cm,  a   w  konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie – 12cm.

5.2.5. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach.
Belki  i  płyty  związane  monolitycznie  ze  słupami  należy  betonować  nie 

wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
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Układanie  mieszanki  betonowej  w  podciągach  i  płytach  stropowych, 
dachowych itp. powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw.

Przy  wysokości  podciągów   przekraczających  80  cm  dopuszcza  się  ich 
betonowanie niezależnie od płyt.
6. KONTROLA JAKOŚCI

Po  sprawdzeniu  elementów  stropu  przed  zabetonowaniem  wg  wymagań 
zawartych w punkcie 5 po zabetonowaniu należy sprawdzić:

- wygląd  zewnętrzny  stropu w zakresie  dokładności  wykonania  dolnej 
płaszczyzny stropu,

- poziom wykonania stropu za pomocą łaty i poziomicy.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest 1 m3 konstrukcji żelbetowej i  1m2 zmontowanego 
stropu.
8. ODBIÓR  KONSTRUKCJI  BETONOWYCH  I  ŻELBETOWYCH 
MONOLITYCZNYCH.
8.1.         Zakres badań.  
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:

- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości  i  dokładności  przygotowania  mieszanki  betonowej,  jej 

ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.

Odbiory  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy.

Odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru 
częściowego (jeżeli takie były) zostały w  pełni wykonane.
8.2.         Odbiór końcowy.  
8.2.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru.

Przy  odbiorze  konstrukcji  monolitycznych  z  betonu  powinny  być 
przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki  robocze  z  naniesionymi  na  nich  wszystkim  zmianami,  jakie 
zostały zatwierdzone w czasie budowy,  a przy zmianach związanych z 
bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badań kontrolnych betonu,
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
- protokoły  z  pośredniego  odbioru  elementów  konstrukcji  lub  robót 

zanikających,
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,
- inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub 

związane  z  procesem  budowy,  mające  wpływ  na  udokumentowanie 
jakości wykonania obiektu budowlanego.

8.2.2. Badanie konstrukcji.
Niezależnie  od  wymienionych  badań  przy  badaniu  konstrukcji  betonowych  i 
żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych  oględzin  powierzchni  betonu lub  dodatkowo  za pomocą nieniszczących 
metod badań,
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- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowanie zbrojenia, ułożenia 
izolacji, itp.

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni  betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia  ewentualnych  raków nie  była  większa  niż  5% całkowitej  powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie  górne  nie  powinno  być  odsłonięte.  Dopuszczalne  odchyłki  od 
wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych 
w tabeli. 

Tabela  -  Dopuszczalne  odchyłki  od  wymiarów  i  położenia  konstrukcji 
betonowych.

Odchylenia Dopuszczalna 
odchyłka mm

Odchylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  ich 
przecięcia od projektowanego pochylenia

15

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku

5
b) na całą płaszczyznę 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzeniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni górnych 8
Odchylenia  w  długości  lub  rozpiętości 
elementów

20

Odchylenia  w  wymiarach  przekroju 
poprzecznego

8

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 
elementów

5

8.2.3. Ocena wykonania konstrukcji.
Jeżeli  badania  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  konstrukcje  betonowe  lub 

żelbetowe  należy  uznać  za  zgodne  z  wymaganiami  warunków  technicznych.  W 
przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź 
określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być 
przedstawione  do  ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu 
doprowadzenie  deskowania  lub  zbrojenia  do  wymagań  zgodnych  z  niniejszymi 
warunkami.

W  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  badań  konstrukcji  niezgodności  z 
wymaganiami  podanymi  w niniejszych  warunkach  oraz w razie  uznania  całości  lub 
części  wykonywanych  konstrukcji  zgodnie  z  wymaganiami  projektu  i  niniejszych 
warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub jej części.

Konstrukcja  lub  jej  część  zagrażająca  bezpieczeństwu  powinna  być 
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego 
stropu i  1 m3 konstrukcji żelbetowej ław ,wieńców, schodów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Ministerstwo 
Budownictwa i PMB
Wyd. II
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401
 PN-63/B-06251-Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne
 PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
 PN-EN-196-1 Metody badania cementu – oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-
88/B-04300, PN-87/B-11000).
 PN-EN-196-2 Metody badania cementu – analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-
PN-78/B-04301).
PN-EN-196-3 Metody badania cementu – oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości (zastępuje BN-88/B-04300).
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia.
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i 0wiry filtracyjne – wymagania 
techniczne.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
      
                                                Kod CPV – 45260000-7
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami 
blacharskimi.  Pokrycie   stropodachów papą termozgrzewalną    na podkładzie 
betonowym. Obróbki blacharskie-gzymsy, parapety zewn. z blachy powlekanej.

1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowania  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu  wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
4.1 Wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych   
bitumicznych wg SST B.13.00.00
4.2 Folia paroizolacyjna   patrz SST  B.13.00.00.
4.3 Pakowanie, przechowywanie i transport patrz SST  B.13.00.00.
4.4 Papa  asfaltowa  do  jednowarstwowych  pokryć  dachowych  ICOPAL   
MONO 501 P .

Do  produkcji  papy  stosowany  jest  asfalt  modyfikowany 
elestomerami(SBS), osnowę stanowi kompozyt poliestrowo-szklany o gramaturze 
275  g/m2  .  Z   wierzchniej  strony  papy  znajduje  się  posypka  gruboziarnista. 
Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Stosuje się ją do 
pokryć   na  podłożu  z  materiałów  termoizolacyjnych  dopuszczonych  do 
stosowania pod bezpośrednie krycie papą,  betonu lub na istniejącym pokryciu 
papaowym. Mocuje się ją do podłoża za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą  zgrzewania.Papa  posiada  akceptację  COB-R  PIB  w  Katowicach 
AT/2000-11-0119.
4.5 Pakowanie.  
            Papy powinny być zwijane na nieulegajace odkształceniom rdzenie lub 
glizy o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte 
paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem się. 

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
4.1 Składowanie i transport  
Rolki  papy  należy  przechowywać   w  pomieszczeniach  krytych  , 

chroniących  przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni 
słonecznych i  w odl.  120 cm od grzejników.  Rolki  należy układać w stosy na 
równym podłożu w pozycji  stojącej w jednej warstwie.  Stosy powinny zawierać 
nie więcej niż 1200 szt. rolek  papy a odl. między                        stosami powinna 
wynosić nie mniej niż. 80 cm. 

Transport.
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Rolki  papy należy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi  ,  układane  w jednej 
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Rolki  papy  należy  układać  tak  ,  aby  uniemożliwić  przemieszczanie  się  rolek  papy 
podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Podkłady pod pokrycia .  
Wymagania ogólne:
a) równość , czystość i suchość powierzchni.
5.2 Obróbki blacharskie-z blachy powlekanej.  

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15oC,

- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3 Rynny z blachy powlekanej .  

- rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  składane  w 
elementy wieloczłonowe,

- powinny być  łączone w złączach poziomych na styk  zabezpieczone 
złączką,  złącza powinny być  lutowane na całej  długości  za  pomocą 
specjalnego kleju, który stapia brzegi łączonych części,

- rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych,
- montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

5.4 Rury spustowe z blachy powlekanej.  
- rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  i 

składane w elementy wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych,
- rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami 

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,
- uchwyty  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały  przez  wbicie 

trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie  cementowej  w 
wykutych gniazdach,

- rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Materiały izolacyjne.  
a) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być 

potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów 
potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być 
dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór  materiałów izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność z 
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o  jakości  wystawionym  przez  producenta  –  powinien  być  on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm.
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e) Nie  należy  stosować  również  materiałów przeterminowanych  (po 
okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

6.2.Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
b) kształtu i wymiarów,
c) klasy powierzchni powłok organicznych,
d) twardości powłok organicznych,
e) barwy powłok organicznych,
f) masy 1 mb ,
g) cechowania.
Sprawdzenie  rodzaju blach płaskich  powlekanych  przeznaczonych do 

profilowania  należy  dokonać  na  podstawie  dokumentów  atestacyjnych, 
dostarczanych przez dostawców blach płaskich przy każdej dostawie.

Badania  odbiorcze  należy  wykonywać  dla  każdej  partii  blach 
profilowanych przedstawionych do odbioru.

6.2.2 Skład i wielkość partii.
W skład partii  powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach,  z 

tego samego rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powłok , tej samej barwy.
Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t.
6.2.3 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych.
Odchylenia  krawędzi  od linii  prostych  należy  mierzyć  w stosunku  do 

metalowego  liniału  przyłożonego  pomiędzy  dwoma  punktami  na  krawędzi, 
wyznaczonymi  w  odległości  200  mm  od  brzegów.  Pomiaru  dokonuje  się  w 
połowie długości krawędzi.

6.2.4 Ocena partii blach.
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości 

blach  płaskich  są  potwierdzone  dokumentami  atestacyjnymi  producenta  oraz 
wszystkie wyniki badań odbiorczych i okresowych blach  dachówkopodobnych są 
pozytywne.
7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest :
- dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
- dla  robót  -  rynny  i  rury  spustowe  1m  wykonanych  rynien  lub  rur 

spustowych,
Ilość  robót  określa  się  na podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.  
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru 

częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed  przystąpieniem  do  krycia  połaci 
dachowych.

Sprawdzenie równości  powierzchni podłoża należy przeprowadzać 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową.  Prześwit  miedzy  sprawdzoną  powierzchnią  a  łatą  nie  powinien 
przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów 

częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 

tych robót do których dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża ,
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- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy.
Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzić  po zakończeniu 

robót, po deszczu.
Podstawę  do  odbioru  robót  pokrywczych  stanowią  następujące 

dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy 

podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy  dotyczące  wykonania  robót  pokrywczych  i  rodzaju 

zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu 
wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiór pokrycia 
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia   polega  na 

oględzinach i stwierdzeniu braków, dziur i pęknięć,
- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia żabek i zamocowań,
- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy , oraz na kalenicy, w 

narożach, korytach i koszach dachowych,
- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót.

8.2.2 Odbiór obróbek blacharskich,  rynien i rur spustowych powinien 
obejmować :

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności 
przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy 

wierzchniej.

Obróbki blacharskie.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 obróbki  wg  ceny  jednostkowej,  która 

obejmuje: 
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m  rynien  wg  ceny  jednostkowej,  która 

obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.15.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

                                       Kod CPV – 45320000-6
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3. WSTĘP
3.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
3.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 
1.1. Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic- do poziomu ław fundamentowych , 
na całą wys. cokołu z preparatu nie zawierającego rozpuszczalnika np. 2xBitizol, 
docieplenie  ścian  piwnic—Hydromax  gr.8  cm  ;  docieplenie  stropodachu 
wentylowanego nad zapleczem sali i łącznikiem za pomocą granulowanej wełny 
mineralnej np. Paroc Gran a nad bud. dydaktycznym i sala gimnastyczną wełną 
mineralną twardą w systemie dwuwarstwowym-w. spodnia gr 14cm np. ROS –
PAROC, w. wierzchnia gr 2cm np. ROB 60 –PAROC..
3.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
Izolacje termiczne.

3.4. Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami.
3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.
4.MATERIAŁY
4.1. Wymagania ogólne.  
2.1.1. Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych 
bitumicznych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach 
państwowych  lub  świadectwach  ITB,  dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie 
podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie 
z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone 
materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym 
zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną 
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych  i  świadectwach 
ITB.
2.2.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 
1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,
- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,
- dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
- przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek 

sklejenia się papy,
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- dopuszcza  się  naderwania  na  krawędziach  wstęgi  papy  w  kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 
m długości papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:
- długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 

najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm.
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w w/w normie.
Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych, 

chroniących  przed  zawilgoceniem  i  działaniem  promieni  słonecznych  i  w 
odległości co najmniej 120cm od grzejników.

Rolki  papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji  stojącej,  w 
jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.
- temperatura mięknienia 60-80oC,
- temperatura zapłonu 200oC,
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 godzin 

z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o,
- zdolność klejenia  – lepik  nie powinien się rozdzielić  przy odrywaniu  pasków 

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. Roztwór Eurolan 3K –Superflex 10

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.
2.3. Materiały do izolacji termicznych.  

2.3.1. Styropian.
Styropian  odmiany  Hydromax  samogasnący  gr.  14  cm  do  izolacji,  na 

ściany fundamentowe o gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania.

Płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych, 
wstępnie  spienionych.  Dopuszcza  się   występowanie  wgniotów i  miejscowych 
uszkodzeń:
- dla płyt o grubości poniżej 30mm – o głębokości do 4mm,
- dla płyt o grubości  powyżej 30mm – o głębokości do 5mm,

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10cm2.

Wymiary:
- długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%,
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 1,5mm,
- grubość – 20 - 500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%.
b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3,  przy 
czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m.

Na  opakowaniu  powinna  być  naklejona  etykietka  zawierająca  nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
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c) Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł 

ognia.
d) Transport.

Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.3.2. Płyta spilśniona twarda.

Wymagania wg normy BN-74/122-1121.
2.3.3. Wełna mineralna.

W postaci płyt, filców i mat i granulatu np. Paroc Gran.
Wymagania:

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny 
spełniać następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 

2kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej 

masy.
Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie 

lepikiem asfaltowym na gorąco , granulat wełny mineralnej zostaje wdmuchany 
przez  otwory  montażowe  przez  specjalistyczną  firmę  wykonującą  izolacje 
stropodachów  w/w granulatami.
3.SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  specjalistycznego 
sprzętu.

4. TRANSPORT
Wg  punktu  2  niniejszej  specyfikacji.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02.  
5.1.1. Przygotowanie podkładu.
a)Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia.
b)Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna  być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu.
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien 
być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie 
powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, 
z  tym,  że  druga  warstwa  może  być  naniesiona  dopiero  po  całkowitym 
wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura  otoczenia  w czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie 
niższa niż 5oC.
5.1.3. Izolacje papowe.
a)Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 
gruntu  powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej, 
sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b)Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających 
przed wodą zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej 
warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c)Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
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d)Grubość warstwy  lepiku  między podkładem i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie
5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować  materiały w stanie powietrzno 
- suchym.
5.2.2. Warstwy  izolacyjne  winny  być  układane  szczególnie  starannie. 
Płyty  styropianowe  należy  układać  na  styk   bez  szczelin.  Płyty  winny  być 
przycięte  na  miarę  bez  ubytków  i  wyszczerbień.  Przy  układaniu  płyt  w  kilku 
warstwach,  każdą  warstwę  układać  mijankowo.  Przesunięcie  styków  winno 
wynosić minimum 3cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu  ocieplenia  ścian warstwowych  płyty  powinny 
być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości 
jednej  warstwy  ściany,  zmontować płyty,  a  następnie  wykonać drugą warstwę 
ściany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały  należy chronić 
przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Materiały izolacyjne.  

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona 
przez  producenta  przez zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem kontroli  jakości, 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 
izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie 
zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym 
przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).
6.2.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót 
określa  się  na  podstawie  projektu,  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych 
przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny 
stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.
8.2.Roboty wg B.15.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje:
- czyszczenie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- zagruntowanie podłoża,
- ułożenie warstw izolacyjnych.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część 
I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

oraz wytyczne i instrukcje.
Wytyczne  wykonania  izolacji  bitumicznych  zabezpieczających  nadziemne  i 
podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.
Wytyczne  stosowania  folii  polietylenowej   szerokiej  w  budownictwie  ITB. 
Warszawa 1974.
Wytyczne  wykonywania  robót  budowlano  –  montażowych  w okresie  zimowym 
przy temp. –15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą  natryskową.  COB  –  RPI 
Budowlane. Katowice 1974.
Instrukcje  stosowania  w  budownictwie  kitów  trwale  plastycznych 
jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.
Instrukcja  stosowania  taśm dylatacyjnych  z  polichlorku  winylu.  ITB Warszawa 
1973.
Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych 
i lateksów butadieno – styrenowych wykonane metodą natryskową.
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności 
na działanie grzybów domowych.
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                           SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE
                                    B.17.00.00      SCHODY
                                        Kod CPV 45233252-3

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem schodów zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych SST

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, 
komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków 
ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch 
następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich 
szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych 
poziomów.

1.4.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - 
szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.

1.4.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy 
pokonywaniu różnych poziomów.

1.4.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element 
stopnia.

1.4.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod 
stopnicą.

1.4.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole 
stopnia, w jego górnej części.

1.4.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową 
płaszczyzną podstopnicy.

1.4.11.  Policzek - boczna część stopnia.

Części składowe stopni ilustruje poniższy szkic:
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1.4.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.

1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o 
konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w 
stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą OST 
są:
− elementy deskowania,
− beton i jego składniki,
− elementy prefabrykowane –krawężniki i kostka betonowa,
− żwir, piasek, zaprawa cementowa,
2.3. Beton i jego składniki

Przy wykonywaniu schodów betonowych i żelbetowych należy stosować beton 
zwykły wg PN-B-06250 [3].

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-
19701 [9].

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] i 
PN-B-06712 [5].

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli 

przewiduje to dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny 
odpowiadać PN-B-06250 [3].

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [3].

Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być 
dla schodów z:
a) betonu zwykłego: B 15; B 17,5; B 20;
b) żelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.
2.4. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub żelbetowymi) schodów mogą 
być:
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a) stopnie z kostki betonowej prasowanej,
b) policzki z krawężników,
c) krawężniki jako podstopnice.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać 

wartości podanych w BN-80/6775-03/01 [31]:
c) elementy betonowe:
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) - niedopuszczalne,
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie - 

liczba max. 2, długość max. 40 mm, głębokość max. 10 mm,
d) elementy żelbetowe:
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi: 

4 mm,
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - liczba max. 4, długość max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, 
rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy układać w oddzielnych stosach z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad drugim.
2.5. Żwir, piasek, zaprawa cementowa

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub 
ław, to materiały do ich wykonania powinny odpowiadać następującym normom:
a) żwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],
b) piasek - PN-B-11113 [7],
c) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania schodów

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów 
będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku 
można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne 
do robót betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa
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Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].

4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [3].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania schodów

Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących 

schodów, to powinny one spełniać następujące wymiary, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera:
a) szerokość podnóżka stopnia

− schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm
b) wysokość czoła stopnia

− schody dla ruchu pieszego, max. 17,5 cm
c) szerokość użytkowa schodów

− schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm
d) liczba stopni w biegu

− schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni
e) szerokość spocznika

− schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm
f) wysokość balustrady od płaszczyzny 
      stopnia do wierzchu poręczy od 0,9 do 1,1 m
5.3. Wykonanie robót ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.4. Wykonanie schodów

Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, 
przy uwzględnieniu:
a) wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio 

przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawą 
cementową odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501 [8],
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 
[2].
6.3. Kontrola prawidłowości wykonania schodów

Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt 
chodnikowych, obrzeży i krawężników polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
6.6. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m schodów obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
− wbudowanie mieszanki i zagęszczenie,
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− pielęgnację betonu,

− ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

  1.    PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. 
Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z 
betonu

  2.    PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze

  3.    PN-B-06250 Beton zwykły
  4.    PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne
  5.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  6.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
  7.    PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek
  8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
  9.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                 i ocena zgodności
10.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11.    PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
12.    PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
13.    PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
14.    PN-D-97018 Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań
15.    PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania
16.    PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia
17.    PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości 

ogólnego przeznaczenia. Gatunki
18.    PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
19.    PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
20.    PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco
21.    PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22.    PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
23.    PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
24.    PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania
25.    PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach 

drewnianych
26.    PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
27.    PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
28.    PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
29.    BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym
30.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
31.    BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
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tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
32.    BN-80/6775-
03/03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe

33.    BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

10.2. Inne materiały
34. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM 

„Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.
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